znak sprawy RG.1.271.4.2022
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Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy

Zatacznik Nr 7 SWZ

zawarta w Radymnie dnia ... 2022 r. pomiedzy:

Miastem Radymno,

ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno,

NIP:792-20-32-905, REGON: 650900559,

reprezentowanym przez Mieczystawa Pizuirnego - Burmistrza Miasta Radymna,
przy kontrasygnacie Janina Kaczmarz - Skarbnik Miasta Radymna;

zwana w dalszej czeSci umowy Zamawiajacym

a:

adres:......coceeveeeevenene , wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonej
PrZEZ...ueeeeeeneeneenneanae podnr................. s NIP: e ; REGON: ....oivviinieneeennne
reprezentowangq przez:

Lueeetreeereeeeneneseeseneeeesesenes

2ottt etesene

lub

(imie) ..ceevevmreneeen.. (NAZWISKO) ...eeeeeeren.e.n.. prowadzacy dzialalno$é gospodarcza pod firma
(imie) ......... (nazwisko) ............ (nazwa handlowa) ....................Z siedziba (adres prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej) ........ NIP: ......coeveeueennnnee ; REGON: ..o zwana w dalszym
tekscie umowy Wykonawca,

facznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzeSnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Przebudowa
budynku szkoty w Radymnie w celu przywrécenia mu funkcji edukacyjnych” w ramach
dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych
- I edycja” w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa
wust. 3§ 1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwang dalej:
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SWZ) oraz i odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
Dotlaczony przedmiar rob6t jest opisem przedmiotu zamoéwienia wyltacznie w zakresie dostaw
1 wyposazenia.

Dokumenty te stanowia integralng cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczeg6lnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

3. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowigzki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zalacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng
czesé.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa nr ... , dotyczaca realizacji przez Miasto
Radymno zadania, okre$lonego w ust. 1.

5. Wykonawca o$wiadcza, Ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego,
na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego dofinansowania
i przyjmuje do wiadomosci, Ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci
nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami platnosci
okreslonymi w § 6;

2) dokladnie zapoznal sie z opisem robdt, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania cato$ci rob6t i dostaw zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie Zz wymaganiami Zamawiajacego zawartymi
w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, przedmiary, wymagania
w SWZ.

6. W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzani beda do interpretacji zakresu
zamOwienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostang zobowigzani do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczattowego wszystkich robot, ustug, dostaw wynikajacych z wymienionych
wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zasadami sztuki budowlane;j
ukonczenia i oddania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i funkcjg, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu
nalezytej starannosci moglby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne
do wykonania.

W pozostalym zakresie zalaczone przedmiary robo6t shuza tylko do uzupehienia opisu
przedmiotu zaméwienia i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywa¢ wylacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralna cze$¢ niniejszej umowy. Przedmiary rob6t stanowiace
zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia
stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i iloci prac
sa orientacyjne.

7. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

a) materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 1.,
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poz. 2351 z pézn. zm.) oraz odpowiada¢ jakoSciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w opisie dokumentacji przedmiotu zaméwienia,

b) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zgdanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenistwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska
Norma lub aprobate techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakoniczeniu rob6t, a przed odbiorem przedmiotu umowy.
W przypadku przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.

Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidiowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieri odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzadza protokoét réznicowy.

10.Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych

11.

w dokumentagji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokot réznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zloZenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
Z uprawnienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokoét réznicowy, okreslajacy
zakres rzeczowy oraz wysoko$¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2
Obowiazki stron
Obowigzki Zamawiajacego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,
4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy.

. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadarn wynikajacych z tresci

zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajacego,
2) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jeZeli

dotyczy/,

3/32



znak sprawy RG.1.271.4.2022

3) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Przechowywanie dziennika budowy wylacznie na placu budowy, jego
szczegblowe i sukcesywne uzupekienie,

4) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem os6b
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drég tymczasowych,
dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, p.poz okreSlonymi
w przepisach szczegbétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenia préb, sprawdzenn i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgoéd i opinii
niezbednych do wykonywania rob6t, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania rob6t, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajacego,

7) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przyleglych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

8) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koricowego przez Zamawiajacego,

10) zapewnienia sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja konicowego odbioru
technicznego rob6t budowlanych,

12) likwidagji placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoniczeniu
robot,

13) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t zamiennych; W zgloszeniu koniecznosci
wykonania robét zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych
robot oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowiazany do wykonywania robét zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytulu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

15) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub
innych zaméwierr powiazanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na
realizacje niniejszego zaméwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci w przysziosci; W zgloszeniu
koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub innych zamoéwienn powiazanych
Wykonawca obowigzany jest do szczegélowego opisania tych robét oraz przyczyn

4/32



znak sprawy RG.1.271.4.2022

uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest
obowiazany do rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp)
wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda
Zamawiajacego wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robé6t lub termin
zakonczenia robot w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powolywania sie na te okoliczno$ci w przyszlosci,

17) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j.: Dz. U.2021 r., poz.
1973 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 .,
poz. 797) m.in.,

18) wilasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowa¢ zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdZn. zm.).
Wykonawca zobowigzany  jest udokumentowac materialy pochodzace
z demontazu/montazu i wyburzenn Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.) o odpadach i przekaze
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ma
obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu
oSwiadczenie, Ze materiaty uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami o odpadach i zlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajacego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikow na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szklo i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wad gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, w sposoéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz
teren6éw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

19) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajacego

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci rob6t oraz innych dokumentdéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepisow szczegdtowych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6lnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

22) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy),

24) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podziatem na rodzaje
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robot wraz z wykazem wyposazenia,

25) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajacemu;

26) wykonana i przekazania Zamawiajacemu $wiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku,

27) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie obstugi
i uzytkowania wbudowanych urzadzen,

28) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 16 prowadzenia frontu robét nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

29) sukcesywnego dokumentowania realizacji zaméwienia poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii,

30) uzyskania w imieniu Zamawiajacego na podstawie udzielonego pelmomocnictwa
pozwolenia na uzytkowanie najp6zniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego,

31) uzyskania w imieniu Zamawiajacego zwiekszenia zapotrzebowania mocy we wlasciwym
terytorialnie Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A. (PGE Dystrybucja S.A. RZE
Jarostaw), zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (uiszczenie oplaty za zwiekszenie
mocy po stronie Wykonawcy),

32) uprzatniecie przed rozpoczeciem rob6t pomieszczen budynku z pozostawionego
wyposazenia oraz odpadéw i ich zutylizowanie,

33) opracowanie instrukcji bezpieczenistwa pozarowego wraz z dostawa i montaZem
wynikajacego z opracowanej instrukcji wyposazenia w sprzet gasniczy i oznakowania,

34) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty,

35) skladanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodéw potwierdzajacych optacenie
skltadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia cigglosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na suma gwarancyjna nie mniejsza niz wartoS¢
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytutu prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob
trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do trzech dnia od dnia wezwania.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegOlnosci za:

1) nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.
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3a. Wykonawtca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw
z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wiasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obciazone prawami osob trzecich. Materialy,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materialéw, badZ jakoSci wykonania rob6t, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaZe sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badart wykaza, Ze materialy
badZ wykonanie robét sa zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédla uzyskania wszystkich materialow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Nie
pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materialbw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia
wytwarzania i wbudowania, wymagane $Swiadectwa badann laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materialéow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezagco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetnialy wymagania dokumentagji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
osob wykonujacych czynnosSci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegdlnosci:

— izolagji fundamentéw wraz z wykonaniem opaski odbojowej,
— rozebraniu odbojéwki przed wykonaniem wykopéw,
— Pprace ziemne,
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— odeskowaniu wykopow waskoprzestrzennych,

— przykryciu wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiorka,

— oczyszczeniu powierzchni $cian fundamentowych oraz podziemnej czeSci $cianek

— naprawie i wyré6wnaniu podloza, zaprawa cementowa,

— gruntowaniu mechanicznie przez natrysk preparatem,

— przyklejeniu ptyt polistyrenowych,

— zabezpieczeniu docieplenia fundamentéw folia,

— zasypywaniu wykopéw spycharkami,

— ukladaniu chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

— wywozie samochodami samowyladowczymi, ziemia, gruzu,

— demontazu krat w szachtach okienek piwnicznych,

— oczyszczeniu nadziemnej czesci Scianek oraz posadzki szachtow

— wykonywaniu recznym tynk6éw renowacyjnych,

— dostawie i montaz obudowy szachtow okienek piwnicznych,

— wykucie z muru, o$cieznic drewnianych,

— demontaz drzwi wewnetrznych

— demontaz okien,

— wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych

— zerwanie posadzki cementowej w trakcie p6lnocnym i korytarzu

— roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone,

— obniZeniu poziomu posadzki w trakcie péinocnym,

— rozebraniu $cian z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej,

— wykuciu otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych, poszarzenie otworéw
drzwiowych,

— rozebraniu kominéw wolno stojacych,

— skuciu $cian klatki schodowej,

— robotach rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - wyburzenie schodéw

— odbiciu tynkéw wewnetrznych, na Scianach,

— odbiciu tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,

— skuciu tynkéw z powierzchni sklepien,

— robotach murowanych,

— wykonaniu przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

— deskowaniu elementéw betonowych i Zelbetowych, belki i podciagi - analogia - poduszki,

— betonowaniu pod nadproza stalowe,

— uzupehieniu elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciagi
i wience - betonowanie poduszek pod nadproza,

— dostarczeniu i obsadzenie belek stalowych - nadproza,

— dostarczeniu i obsadzeniu belek stalowych,

— umocowaniu siatek tynkarskich,

— powlekaniu siatki cieto-ciagnionej na Scianach i stropach mlekiem cementowym

— uzupehieniu Scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa,

— uszczelnieniu posadzki, naprawa rys i pekniec,

— deskowaniu elementéw betonowych i Zelbetowych, schody proste,

— betonowaniu schodéw,

— okladziny schodéw z plytek na klej,

— kladzeniu tynkéw, malowaniu i oblicowaniu wewnetrzne
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— przygotowaniu podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykuciu spoin
1 oczyszczeniu muru szczotkami drucianymi,

— czyszczeniu przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stopki belek stropowych,

— malowaniu pedzlem,

— przygotowaniu podlozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, naprawa podioza
i wypelnieniu spoin - Sciany i stropy,

— ulozZenie tynkéw renowacyjnych recznie,

— wykonaniu tynku renowacyjnego grubosci,

— wykonaniu tynku renowacyjnego,

— gruntowaniu podtozy budowlanych preparatem,

— pracach wykonczeniowych przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni
tynkow,

— gruntowanie podiozy budowlanych preparatem,

— malowanie 2-krotne farba krzemianowa,

— licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej,

— obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw z ptyt komorowych,

— obsadzenie o$cieznic stalowych,

— montaz kabiny z plyt hpl,

— montaz Scianek boksow szatniowych,

— roboty rozbiérkowe,

— uzupelnienie tynkéw zwykltych wewnetrznych,

— szpachlowanie Scian,

— malowanie i oblicowania wewnetrzne,

— montaz drzwi i okien,

— roboty murowe,

— rozmieszczenie instalacji sanitarnej,

— rozmieszczenie instalacji elektrycznej,

— dostawa sprzetu i wyposazenia,
oraz

— inne czynnoSci wymienione szczego6towo w przedmiarach robot.

10.0bowiazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.

11.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowiazujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére

wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W trakcie realizacji zamo6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speliania

WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12.W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych

wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oé$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zloZenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy
oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zamo6wienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oé$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika okre$lony w umowie o prace;

3) poSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poSwiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw zawierajac
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treSci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 77 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych roboét i ich
wycena np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robdt objetych umowa
i odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwierdzonych kosztorys6w inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczaltowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t - muszg by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania placu
budowy, oplat za media, zabezpieczeni, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca lub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawca za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych uméw po$wiadczonych za zgodnosé
z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rOwniez nie moze zawieraC postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcédw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dzialaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.Niezaleznie od postanowienn ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu rob6t okreSlonego w ofercie,

Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren

budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcéw z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza umowa.

15.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcdw, sprzedawcow czy ustugodawcdw, ktérych umowy nie zostaly przediozone
Zamawiajagcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.
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17.Wykonanie rob6t przez podwykonawcOw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzann wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przystuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umoéw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczer z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do ... dni, od dnia zawarcia umowy.

1a. Rozpoczecie po  protokolarnym  przekazaniu placu budowy  Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktére nastagpi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, nie pozniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koricowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe wynikajace z przedlozonego harmonogramu rzeczowo - finansowego,

¢) odbiory czesciowe dla celéw fakturowania,

d) odbiér koricowy (ostateczny),

e) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego
i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

f) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowiazku, zobowiazany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robo6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidtowos$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru (koordynatora)
o zakonczeniu robo6t, a nastepnie o gotowosci do odbioru rob6t. Zawiadomienie Wykonawcy
o zakonczeniu rob6t i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (koordynatora).

6. Wykonawca zakoriczy roboty i zglosi do odbioru najp6zniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedtozy
pozwolenie na uZzytkowanie wydane przez wilasciwy organ administracji (jeSli bedzie
konieczne pozyskanie).

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koricowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
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i sprawdzenie niezbednej dokumentacji powykonawczej. Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sa w terminach okreSlonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koricowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoriczenia robot moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac zwltoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru koricowego przed zakoriczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwtoke.

6c. Wykonawca zobowigzuje sie przedlozy¢é Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej (w formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie
usystematyzowane]j oraz elektronicznej na przeno$nym no$niku danych). Dokumentacja
powykonawcza - zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowna adnotacjg - powinna
zawieraé: spis tresci wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw (na kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci: ,,Wbudowano na zadaniu pn.

” i podpis Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych
ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje
fotograficzna.

7. Z czynnoSci odbioru koricowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru konicowego robét, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date zakoriczenia
niniejszej umowy. W zwiazku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koricowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najpézniej w dniu zakoniczenia
niniejszej Umowy.

8. Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robdt, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).
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2) w przypadku nienadajacych si¢ do usuniecia nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad
w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, Ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajacego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie
do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego robot.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnoSci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 77
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktéorym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie
odpowiednio.

14.Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych  przedstawicieli Zamawiajagcego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokoét z przegladu, w ktorym wyszczegélni wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdZzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajagcy na usuniecie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre$lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto ............... Zt (slownie: ............. zlotych

.../100).
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2. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji z wtasnych $rodkéw na czas poprzedzajacy
zaptate wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1z tym, Ze wyplata wynagrodzenia Wykonawcy
nastapi na zasadach okreSlonych w § 6.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Za wyjatkiem przypadkéw okre§lonych w ustawie Prawo zamoéwienl publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
zmianie.

§6
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie:

2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbi6r konicowy/odbioér czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegOtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem Srodkéw trwatych oraz wszystkich Podwykonawcow
bioracym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z dowodami zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przyslugujacego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom do drugiej i nastepnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk
z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnienn lub
uzupelient szczegélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,
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4) Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupekienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czeSciowego i protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujacy sposob:

Nabywrca:

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, NIP: 792-20-32-905.

Odbiorca:

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, NIP: 792-20-32-905.

5. Faktury ptatne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze, z zastarzeniem § 1 ust. 5 pkt 1.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzien ztoZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca skladajac fakture, ktdra opiewa na zakres rob6t wykonany
rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatlu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do drugiej
i nastepnych faktur (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), bioracym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw
zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcoéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okre$lonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sq roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu lub po przedioZeniu

Zamawiajacemu  po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty;

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaplaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposSrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZeniem postanowieni ponizszych
ustep6éw niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.
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. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia

lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre$lonym
w protokole, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 7 dni.

. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy

termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarangja jakoSci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakoSci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,

to w ramach udzielonej gwarangji jakoSci Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny koszt,
niezwlocznie dokonaé wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

. Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposdb przez siebie okreSlony.
. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element

dokumentacji powykonawczej, ktorego tre$¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
TreS¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.

. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie

Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosSci okres gwarancji biegnie

na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 77 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

w terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnien i roszczen z tytutu gwarancji.
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§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego do zafakturowania
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatagcznik nr 2 do umowy),
za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze konncowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigce zlotych 00/100) za
kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktéorym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15
% wynagrodzenia umownego brutto w zaleznosci od tego na jakim etapie nastapi
odstgpienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000,00 7zt (stownie: dwa tysigce zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedloZenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1000,00 7t
(stownie: tysigc zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (slownie: tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokos$ci 1000,00 7 (stownie: jeden tysiecy zlotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 11 ust. 14) z tytutu zmiany wysokoSci wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 11 ust. 6, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysiac ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 7zt (stownie: tysiagc zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe 0séb niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb
o ktorych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysiac
zlotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

1)w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi oplate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych oplacenie
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wymagalnej sktadki, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: tysiac zlotych 00/100)
za kazdy dzienn zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dluzszy niz
trzy dni,
12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét wskazanych
w § 13 ust. 3.1. niniejszej umowy z naruszeniem postanowienl § 13 ust. 3.2 niniejszej
umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;
13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i osob trzecich, w tym takZze niewlaSciwe oznakowanie terenu budowy
w sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokoSci
500,00 71 (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.
2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlona
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeliajacego.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie
nastapi odstapienie od umowy w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie
z aktualnym na dzieni odstapienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,
4. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlona
w umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiajacego.
7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, Ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytulu, jezeli istnieja ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p., t. j.:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108

p.z.p.,
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¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii FEuropejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
Zze Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktére cigZa na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, Ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy;

3) odstapienie od umowy przez ktéragkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwila skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujacego przyczyne
odstgpienia od umowy;

4) w przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy;

6) odstapienie od umowy moZze nastapic takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powodéw niz okre$lone w § 11 i przerwa ta trwa
dluzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

¢) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonal bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 %
warto$ci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonal wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajagcemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajacymi optate wymagalnej skladki lub dowodéw
potwierdzajacych oplacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreSlonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.z.p., w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
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je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreSlonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rob6t lub odmawia
podpisania protokotu koricowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko
w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzierr odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz rob6t zabezpieczonych, jezZeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci umowy
nastgpi na podstawie sporzadzonego protokotlu inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udzialem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.
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§11
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego

paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6ot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 25
pkt e, jeSli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa
a niezbednych do jej prawidlowego wykonania i ktérych wykonanie stalo sie konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze Zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonat roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujacych
przypadkach gdy nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o ktoérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 . poz. 1074 i 1572),

e) ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia,

— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce.

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, o ktorej
mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy p.z.p., wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wchodzi w Zycie nie wczeSniej niz
w chwili zmiany przepiséw w zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia.

4. W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy p.z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany
calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenn za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej os6b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie
do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeni publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
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5. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt ustawy
p-z.p., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie.

6. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub
kosztéw przekracza 20 % w stosunku do cen materialtéw lub kosztéw wskazanych
w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty
lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen materiatéw lub kosztéw ustalonych przy
ostatniej takiej zmianie i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych.
Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy,
a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku
z realizacja umowy. W celu wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust.,
na koszty wykonania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegotowa
kalkulacje cen materiatéw lub kosztow wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatéw lub
kosztéw uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego oraz szczegblowa kalkulacje cen
materiatéw lub kosztéw wedlug stanu po danej zmianie cen materiatéw lub kosztéw oraz
wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy
ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczeg6lno$ci przez zaakceptowanie
wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omylek
rachunkowych lub Zadanie wyjasnienn lub dowodéw co do poszczegblnych elementéw
kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawra aneks zmieniajacy
Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca z kalkulacji.
W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
zaktualizowany kosztorys ofertowy uwzgledniajacy dokonang zmiane.

7. Zmiana kosztbw w rozumieniu ust. 2.3 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie
z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu w danym roku.

8. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatow lub kosztow, o ktérej mowa w ust. 2.3 pkt e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokosci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

8a. Zastrzega sie przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany - weryfikacji przekroczenia poziomu 20 %) beda stosowne
wskazniki GUS obowiazujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace Srednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu) cen materiatow i kosztow

25/32



znak sprawy RG.1.271.4.2022

zwigzanych z realizacja zamoOwienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikéw GUS
(tzn. indywidualnym zaniZeniem cen i kosztow wzgledem $rednich cen rynkowych) obciazaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) - z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty wedtug
wskaznikéw GUS nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany
cen i kosztéw w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli
zmiany te nie bedg wyzZsze niz 15 % wobec wskaZznikéw GUS obowiazujacych na moment
sporzadzenia oferty.

9. Waloryzacja zgodnie z ust. 2.3 pkt e niniejszego paragrafu dotyczy tylko czeSci zaméwienia,

ktora nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

10.Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw,

jak i ich obniZzenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie ofertowym
opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania oferty.

11. Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczeSniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia

podpisania Umowy.

12.Jezeli umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu skiadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.3 niniejszego
paragrafu bedzie dzieni otwarcia ofert.
13.Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

13a. Zastrzega sie, iz w przypadku, gdy zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 12 na
podstawie ust. 8 pkt 1e, implikowatyby zwigkszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
tacznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia umownego (wynikajacego
z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotna zmiane okolicznosci
i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy (w catosci
badZ w czeSci) w terminie 30 od powziecia informacji o przedmiotowym fakcie bez
negatywnych dla siebie skutkéw prawnych.

14.Wykonawca lub Podwykonawrca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 2.3,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub odpowiednio
dalszego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen
materialbw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Iacznie spetnione sa nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

15. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 2.3. pkt a-d niniejszego paragrafu
obowigzywa¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres
od dnia wejscia w Zycie zmian stosownych ustaw, o ktérych mowa w przywotanym ustepie
niniejszego paragrafu, po ztoZeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.

16. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez
Wykonawce o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajacymi wpltyw zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

17.Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dzialania sily wyzszej, kleski zywiotowe
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b) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidlowe

wykonanie prac, w szczeg6lnosci z powodu technologii prac okreSlnej umowa, normami

lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym

wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia

w terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogtoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robé6t lub przediuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,
d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwolen, uzgodnienn na skutek btedow w dokumentacji okre$lonej w § 1 ust. 3,

koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracyjnego, ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,
g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci, - op6znienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych
powyzej przypadkach, strony ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju,

h) opdéZznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.

i)
i)

procedura odwotawcza, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentagji;

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
Umowa; W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3
termin, o ktorym omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie
dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

18. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypatly, niewybuchy;
b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie

nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;
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¢) w razie koniecznosci podjecia dziataii zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢
Z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi;

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robo6t lub ich czesci; wystapienia rob6t dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamdwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy.

19.Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materialéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przykladowo, okolicznosci:

1) powodujace obniZzenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzani z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

20.  Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje
obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. WyzZej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.

21.Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonac
zmiany kierownika budowy i kierownikdéw robét przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowa¢ nowego kierownika
budowy/robét.

21.1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreSlonym terminie
zmiany kierownika budowy/robo6t, jezeli uzna, Ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy
musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby
inzynieréw.

22.  Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym
czasie.

23.  Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujac spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speiniana warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia w stopniu nie mniejszym niZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

24.  Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci
zwiazanych z wplywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 T.
o0 szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.
Z 2021 ., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.
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25.

Zmiany postanowieri umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej

zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreSlajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

b) nastapi koniecznos¢ skrdcenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie

zakresow rzeczowych zamoOwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;
d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla

Zamawiajacego;

e) wystapienia rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych

zaméwien powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stalo sie konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacje niniejszego zamoéwienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokoét koniecznosci okreslajacy
warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastapi
W oparciu o ceny jednostkowe robét zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy
stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny
na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikéw cen na podstawie ktorych
sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogdlne (posrednie):
... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),
5) podatek VAT: ... % - zapisy nieobowiazkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatéw
nie wyzszych niz Srednie ceny materiatow dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane
w  Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa nalezy
do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostana przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokoét okreslajacy wartos¢ zwiekszenia
zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy;

wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robo6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot roznicowy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 8.

26. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac pisemny wniosek

do drugiej strony.

27. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21 wystarczajace jest jednostronne, pisemne
oSwiadczenie Zamawiajacego.
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§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci w czasie
wykonywania robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkdéd powstalych
w zwiazku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapilto z winy
Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewnic
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i materiaty
przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robét do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on roéwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegélnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

3.1.  Wykonawca bedzie dysponowat nastepujacymi Kierownikami:

1) kierownikiem budowy/kierownikiem robét konstrukcyjno - budowlanych: ..., nr tel. ..,
e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu ...,

2) kierownikiem rob6t sanitarnych: .., nr tel. .., e-mail: .., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ...,

3) kierownikiem robét elektrycznych: ..., nr tel. ..., e-mail: ..., posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ... .

3.2.  Zmiana os6b wymienionych w ust. 3.1., nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spehiac
wymagania opisane w SWZ.

4. Strony przyjmuja, Ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3a uprawnione

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych

niezbednych dziatarni wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialaja w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

o o
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7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwiazanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ...,
2) Zamawiajacy: ... .

8. Strony zobowiazuja niezwlocznie informowal sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniést Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie
t. j. w wysokosci: ... 7t (stownie zlotych: .../100) w formie: ... .

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie
stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w nizej podanych wysokoSciach
i terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pozniej niz w 15. dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robét,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek - nie p6Zniej nizZ w 15 dniu po uplywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeZeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarangji lub poreczenia bylby
krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuZenie,
z zastrzeZeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.
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§15
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle
w zwiazku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego z tym, Ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zam6wienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

6. Zalaczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamoéwienia (zat. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zl. nr 4),

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2),

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy wraz ze szczeg6towa kalkulacjg cen materialow i kosztow
(zal. nr 5 /A-B/)

5) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamoOwienia wraz z dowodami oplacenia
wymagalnych sktadek,
stanowia jej integralng czesc.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, Ze ktérekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skuteczno$é
pozostalych postanowien, chyba Ze z okolicznoSci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty,
ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do Umowy,
w ktérym sformutuja postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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