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WYMAGANIA OGÓLNE



4

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP ............................................................................................................................ 6

1.1. PRZEDMIOT ST ................................................................................................................ 6
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ............................................................................................. 6
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST .................................................................................... 6

2. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO OBEJMUJE
WYKONANIE: ................................................................. BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

3. OGÓLNE WYMAGANIA, DOTYCZĄCE ROBÓT ...................................................................... 6
4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ....................................................................................... 6
5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ......................................................................................... 7
6. ZGODNOŚĆ ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST ................... 7
7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY .................................................................................. 7
8. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH .................................................................. 7
9. OCHRONA ŚRODOWISKA ................................................................................................... 8
10. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY ................................................................................ 9
11. OGRODZENIE PLACU BUDOWY ......................................................................................... 9
12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ....................................................................................... 9
13. WYKOPALISKA................................................................................................................ 9
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE

WYMOGI ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY .........10
14.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ......................................10
14.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW. ..................................................................10
14.3. POZYSKANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH ...................................................11
14.4. INSPEKCJA MATERIAŁÓW .....................................................................................11
14.5. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM .......................................11
14.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW ...................................11
14.7. RURY .............................................................................................................................11
14.8. KRĘGI ...........................................................................................................................12
14.9. WŁAZY KANAŁOWE I STOPNIE .............................................................................12
14.10. KRUSZYWO .................................................................................................................12
14.11. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW ....................................................12

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ...............................................................................12
15.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ................................................12

16. TRANSPORT ...................................................................................................................13
16.1. OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU .......................................................................13
16.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH .....13

17. WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................13
17.1. MIEJSCA KOLIZJI I SKRZYŻOWAŃ ......................................................................14

18. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ...........................................................................................14
18.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI .....................................................................14
18.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT .................................................................15
18.3. POBIERANIE PRÓBEK ..............................................................................................15
18.4. BADANIA I POMIARY ................................................................................................16
18.5. RAPORTY Z BADAŃ ...................................................................................................16
18.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU.............................16
18.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE ..............................................................................16

19. DOKUMENTY BUDOWY ...................................................................................................17
20. OBMIAR ROBÓT ..............................................................................................................18

20.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ....................................................................18
20.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW .................................19
20.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY .................................................................19

21. ODBIÓR ROBÓT ..............................................................................................................19
21.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT ...............................................................................19
21.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ...................19
21.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ...............................................................................................19



5

21.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) ....................................................................20
21.4.1. Zasady odbioru ostatecznych robót...................................................................20
21.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) ............................................20

21.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I
GWARANCJI .....................................................................................................................21
22. PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................................................................21

22.1. USTALENIA OGÓLNE ................................................................................................21
22.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU ..............................................21
22.3. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDÓW PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI

RUCHU OBEJMUJE: ........................................................................................................21
22.4. KOSZT UTRZYMANIA PRZEJAZDÓW/OBJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU

OBEJMUJE:.......................................................................................................................22
22.5. KOSZT LIKWIDACJI PRZEJAZDÓW/OBJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU

OBEJMUJE:.......................................................................................................................22
23. PRZEPISY ZWIĄZANE ......................................................................................................22

23.1. USTAWY .......................................................................................................................22
23.2. ROZPORZĄDZENIA ...................................................................................................22
23.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE........................................................................23



6

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nr ST-1 są wymagania ogólne, do-

tyczące wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Sieć kanalizacyjna
ścieków bytowych z przyłączami kanalizacyjnymi w mieście Radymno, powiat jarosławski
– ciągi kanalizacyjne: B, D, E, F, G, H, J i L-B.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz konkretne wa-

runki realizacji zadania, obiektów i robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i
jakości. Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach małych i prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowla-
nej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dla zadania

inwestycyjnego p.n.: „Sieć kanalizacyjna ścieków bytowych z przyłączami kanalizacyjny-
mi w mieście Radymno – ciągi kanalizacyjne: B, D, E, F, G, H, J i L-B.

Ustalenia zawarte w przedmiotowej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót obejmują wymagania, wspólne dla Robót objętych niżej wymienionymi
Specyfikacjami:
ST-1 Wymagania ogólne
ST-2 Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu)
ST-3 Wykonywanie wykopów, posadowienie obiektów, zasypywanie wykopów
ST-4 Rurociągi tłoczne i kanalizacja grawitacyjna, studzienki rewizyjne, tłocznia

ścieków
STD-5.0 Roboty drogowe. Odtworzenie dróg i chodników
STD-5.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
STD-5.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
STD-5.3. Nawierzchnia z betonu
STD-5.4. Beton asfaltowy warstwa wyrównawcza wiążąca
STD-5.5. Beton asfaltowy warstwa wyrównawcza ścieralna
STD-5.6. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

2. Ogólne wymagania, dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, poda lokalizację
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punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz po jednym eg-
zemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

4. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia do-

kumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględnia-
jącym podział na dokumentację projektową:

- dostarczoną przez Zamawiającego
- sporządzoną przez Wykonawcę.

5. Zgodność robót towarzyszących z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja
projektową i ST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości do-
celowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału toleran-
cji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z doku-
mentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt wykonawcy.

6. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i utrzymanie niezbędnego zaplecza

technicznego i socjalnego oraz placu składowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozorców
oraz podjęcie wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa
pojazdów i pieszych.

7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wła-

sności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadze-
niem Robót lub brakiem konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie
lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi
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lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy
niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.

O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia Wy-
konawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i za-
interesowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy po-
trzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-
dzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiającego. W przypadku przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, usług tele-
komunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociągów i kabli w czasie
wykonywania Robót.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem uszkodzeń oraz opłatami
za straty, które zostaną naliczone przez właścicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy i
uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszko-
dzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na ist-
niejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu budowy. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z po-
leceniem inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w koszcie wykonania zamówienia wszystkich
prac towarzyszących i tymczasowych.

8. Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie prze-

pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż
do zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uza-
sadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wyko-
nawca zapewni spełnienie następujących warunków:

- Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną
wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.

- Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej.
- Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami,
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowied-

nich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do

użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów
szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakie-
kolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

9. Warunki bezpieczeństwa pracy
Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaż BHP ogólny i stanowiskowy.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.47.401). W szczególności wykonawca ma obowiązek
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjal-
ne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-
dowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w cenie kontraktowej.

10. Ogrodzenie placu budowy
Ze względu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje się całkowitego wygrodzenia

terenu budowy. Teren, na którym prowadzone będą roboty ziemne, dostępny dla osób po-
stronnych, należy oznakować barierami stałymi, siatkami lub zabezpieczyć w inny sposób a
na noc oświetlić.

11. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca bę-

dzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odrębnymi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami im
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

12. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostało-

ści o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwa-
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żane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inwestora
zadania i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wyko-
nawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inwestor z Wykonawcą ustali
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę
kontraktową.

13. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymo-
gi związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy

13.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane sto-

sować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie są właściwie oznaczone:

Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazują-
cy, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w
odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji,

Wyroby budowlane, dla, których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgod-
ności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny
wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do
wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzo-
ną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską
za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Od-
biór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób okre-
ślony aktualnymi normami.

13.2. Źródła uzyskania materiałów.
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wy-

przedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowa-
nym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zama-
wiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego
źródła, wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfi-
kacji technicznych w czasie postępu robót.

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej ST winny pochodzić
z wytwórni posiadających certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jako-
ści na zgodność z normą ISO 9001.
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13.3. Pozyskanie materiałów miejscowych
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-

wych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót. Wszelkie mate-
riały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwie-
zione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu i wskazań Inwestora (lub Inspektora
Nadzoru).

13.4. Inspekcja materiałów
Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej
partii materiałów pod względem ich jakości.

13.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z pla-

cu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspek-
tora Nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez In-
spektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakcepto-
wane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
nie zapłaceniem.

13.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one

potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca cza-
sowego składowania będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

13.7. Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwar-
dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkła-
dach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczegól-
nych stosów lub pojedynczych rur.

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to
możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w
taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5
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m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spo-
czywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kie-
lichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie
jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie
powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Kielichy rur winny
być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach war-
stwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, że składowane
rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym
wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany in-
tensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczaj zmiany
wytrzymałości lub odporności. Gdy rury mają na końcach zaślepki, winny być zdjęte do-
piero bezpośrednio przed montażem złączy. Rury PVC są dostarczane z uszczelką zabez-
pieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym.

Wszystkie materiały przechowywane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w
miejscu gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

13.8. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk krę-

gów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów.

13.9. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania po-
winna być utwardzona i odwodniona.

13.10. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabez-

pieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kru-
szyw.

13.11. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowa-

nia materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuż-
szym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wy-
brany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.

14. Wymagania dotyczące sprzętu

14.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi-
nien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspekto-
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ra Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym Kon-
traktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochro-
ny środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projekto-
wa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i na-
rzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych
- koparek podsiębiernych, przedsiębiernych,
- spycharek kołowych lub gąsienicowych
- sprzętu do zagęszczania gruntu
- wciągarek mechanicznych
- beczkowozów

15. Transport

15.1. Ogólne warunki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych materiałów

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w termi-
nie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych ob-
ciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nad-
zoru będą usunięte z placu budowy.

15.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w zakresie niedopuszczenia do

wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowo-
dować ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

16. Wykonanie robót
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

§ projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części
opisowej i graficznej,

§ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
§ projekt organizacji budowy,
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§ projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontrak-
tem oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-
tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-
konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wtrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wtrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

16.1. Miejsca kolizji i skrzyżowań
Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równo-

ległym przewodów i skrzyżowaniach.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właści-

cieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące

się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych wykona-

nych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań
przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-
piaskową.

W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-
34501. Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Han-
dlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osło-

nowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające
należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli.

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę
ZN-96 TPSA-004.

17. Kontrola jakości robót

17.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZ), w ktorym przedstawi on za-
mierzony sposób wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektow, ST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:
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- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykony-

wanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli(opis laboratorium wła-

snego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych Informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, le-
galizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót.

17.2.  Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-

łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laborato-
rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek
i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te nie będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor nadzoru natychmiast
wtrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót
ponosi Wykonawca.

17.3.  Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji magą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-
staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowied-
nio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

17.4.  Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoso-
wać można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nad-
zoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nad-
zoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

17.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami ba-

dań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnie-
nia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach we-
dług dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

17.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-

nywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.
Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stro-

ny Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laborato-
rium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

17.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użytku tylko te wyroby i materiały, które:
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
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- Polską Normą
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określenia w pkt. 1 i które spełniają wymogi
ST.

- znajdują się w wykazie wyrobów, o który mowa w rozporządzeniu MSWiA z
1998r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST. każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające jednoznacznie
jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

18. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawia-

jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okre-
su gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowla-
ne spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości

i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzenie, okresy i przyczyny

przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robot,
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowe,
- dane dotyczą ce czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczą ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem kto je przeprowadził,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w

kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępnione na każde życzenie Inspekto-
ra nadzoru.

[4] pozostałe dokumentu budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następu-

jące dokumenty:
- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robot,
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

19. Obmiar robót

19.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-
nem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na pi-
śmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
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19.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji pro-

jektowej i kosztorysowej – przedmiarze robót.

19.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą za-

akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-

nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać
ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym sta-
nie, w całym okresie trwania robót.

20. Odbiór robót

20.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

20.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wy-

konywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakry-
ciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-
jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego dostępu ro-
bót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzo-
ny bezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenie wpisem do dzien-
nika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi
ustaleniami.

20.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór

częściowy robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
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20.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

20.4.1. Zasady odbioru ostatecznych robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wn odnie-
sieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzo-
na przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja prze-
rwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projek-
towej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyj-
ne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

20.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-
kumenty:

1) Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi,

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),

3) Protokoły odbiorów ulegających zakryciu i zanikających,
4) Protokoły odbiorów częściowych,
5) Recepty i ustalenia technologiczne,
6) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie

z ST i programem zapewnienia jakości (PZ),
8) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfi-

katy na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości (PZ),
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na położenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robot właścicielom urządzeń,

10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą tych robót i sieci uzbrojenia terenu,



21

11) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyzna-
czy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

20.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wyko-

nanych robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi
i gwarancji.

Odbiór pogwarancyjny po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 „Odbiór ostateczny
robót (końcowy)”

21. Podstawa płatności

21.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustalonej dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego
w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określonej dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, i ewentual-

nych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podat-

ku VAT.

21.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji przejazdów, objazdów i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca robót.

21.3. Koszt wybudowania objazdów przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem ko-
pii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
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· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczeństwa ruchu,

· opłaty/dzierżawy terenu,
· przygotowanie terenu,
· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp chodników, krawężników, barier,

oznakowań,
· tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

21.4. Koszt utrzymania przejazdów/objazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pio-
nowych, poziomych, barier i świateł,

· utrzymania płynności ruchu publicznego.

21.5. Koszt likwidacji przejazdów/objazdów i organizacji ruchu obejmuje:

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

22. Przepisy związane

22.1. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz.

290)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz.

2164)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.

1570)
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz.U. 2017 poz. 736)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2015 poz. 1125)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz.

519)
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.

2016 poz. 1440)

22.2. Rozporządzenia
1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401).

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie in-
formacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2000 nr 120, poz. 1126).

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie spo-
sobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).
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5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informa-
cyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochro-
ny zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

22.3. Inne dokumenty i instrukcje
Układanie rur i uzbrojenie wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i

wytycznymi:
1) PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-

rze.
2) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3) Warunki i zalecenia zawartymi w instrukcjach producentów rur PVC z fabrycznie wmon-

towanymi uszczelkami
4) EN 13476-1:1999
5) Bezciśnieniowe systemy rurociągów z tworzyw sztucznych z termoplastów do układania w

gruncie   - systemu rurociągów ze strukturalną ścianką z polichlorku winylu (PVC-U) bez
plastyfikatorów, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania dot. rur,
kształtek oraz systemu rurociągów

6) PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Wymagania
7) PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Planowanie
8) PN-EN 752-4:2000

- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
- Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko

9) PN-EN 1277:1999
- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termopla-

stycznych do podziemnych zastosowań bezciśnieniowych
- Metoda badania połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym

10) PN-EN 3126:1993
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiarów i ocena wizualna wyglądu zewnętrznego

11) PN-EN 1295:2000, Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w róż-
nych warunkach obciążeń. Części: Wymagania ogólne

12) ATY-A127: Wytyczne statyczne obliczeń kanałów i instalacji odwadniających
Kanały sanitarne i przyłącza należy wykonać z rur kanałowych PVC gładkich o połącze-
niach na uszczelkę fabrycznie zamontowaną, o długościach rur min. 3.0m. Stosować rury
o sztywności min 8kPa.

13) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych

14) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki budowla-
nej, Warszawa 2003.

15) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

16) PN-IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.


