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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) nr ST-1 sa wymagania ogélne, do-
tyczace wykonania i odbioru robét dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna
sciekdw bytowych z przytaczami kanalizacyjnymi w miescie Radymno, powiat jarostawski
— ciagi kanalizacyjne: B, D, E, F, G, H, J i L-B.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego oraz konkretne wa-
runki realizacji zadania, obiektow i robot, ktére sa niezbedne do okreslenia ich standardu i
jakosci. Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych i prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowla-
nej.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét dla zadania
inwestycyjnego p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna sciekow bytowych z przytaczami kanalizacyjny-
mi w miescie Radymno — ciagi kanalizacyjne: B, D, E, F, G, H, Ji L-B.

Ustalenia zawarte w przedmiotowej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Rob6t obejmuja wymagania, wspdlne dla Robdt objetych nizej wymienionymi
Specyfikacjami:
ST-1 Wymagania ogolne
ST-2 Zdjecie warstwy urodzajnej (humusu)
ST-3 Wykonywanie wykopow, posadowienie obiektow, zasypywanie wykopow
ST-4 Rurociagi tloczne i kanalizacja grawitacyjna, studzienki rewizyjne, tlocznia
sciekow
STD-5.0 Roboty drogowe. Odtworzenie drog i chodnikow
STD-5.1. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podltoza
STD-5.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
STD-5.3. Nawierzchnia z betonu
STD-5.4. Beton asfaltowy warstwa wyréwnawcza wiazaca
STD-5.5. Beton asfaltowy warstwa wyréwnawcza scieralna
STD-5.6. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

2. Ogdblne wymagania, dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami administracyjnymi, poda lokalizacje



punktdéw gtdwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz po jednym eg-
zemplarzu projektu budowlanego i wykonawczego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

4. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢s¢ graficzna, obliczenia do-
kumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzglednia-
jacym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego
— sporzadzong przez Wykonawce.

5. Zgodnosé robot towarzyszacych z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje ko-
lejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci do-
celowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleran-
cji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z doku-
mentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt wykonawcy.

6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i utrzymanie niezb¢dnego zaplecza
technicznego i socjalnego oraz placu sktadowego, w razie potrzeby zatrudnienie dozorcéw
oraz podjecie wszelkich innych srodkdw niezbednych dla ochrony robot, bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych.

7. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wia-
snosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadze-
niem Robdt lub brakiem koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie
lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi



lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia Wy-
konawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i za-
interesowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy po-
trzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-
dzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego. W przypadku przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, ustug tele-
komunikacyjnych oraz wody spowodowanych uszkodzeniem rurociaggow i kabli w czasie
wykonywania Robdt.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen oraz optatami
za straty, ktdre zostang naliczone przez wiascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy i
uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszko-
dzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na ist-
niejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu budowy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z po-
leceniem inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w koszcie wykonania zamdéwienia wszystkich
prac towarzyszacych i tymczasowych.

8. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie prze-
pisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robét, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uza-
sadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na Placu i wokd6t Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uciazliwosci dla oséb lub
wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wyko-
nawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

— Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang
wybrane tak, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

— Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej.

—  Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami,

— materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,



—  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
— mozliwoscia powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowied-
nich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawcg.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko. Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalto jakie-
kolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystapieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP ogolny i stanowiskowy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.47.401). W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjal-
ne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na bu-
dowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

10. Ogrodzenie placu budowy

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje si¢ catkowitego wygrodzenia
terenu budowy. Teren, na ktorym prowadzone beda roboty ziemne, dostepny dla 0s6b po-
stronnych, nalezy oznakowac barierami statymi, siatkami lub zabezpieczy¢ w inny sposéb a
na noc oswietli¢.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca be-
dzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odrebnymi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami im
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywola-
nym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato-
sci 0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwa-



zane za wilasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inwestora
zadania i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wyko-
nawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inwestor z Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

13. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymo-
gi zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy

13.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane sto-
sowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazuja-
cy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w
odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikaciji,

Wyroby budowlane, dla, ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgod-
nosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny
wplyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzo-
na do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowsa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Od-
biér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre-
slony aktualnymi normami.

13.2. Zrodia uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszelkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wy-
przedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowa-
nym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zama-
wiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materialu ze wskazanego
zrodia, wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposéb ciagly spetniaja wymagania specyfi-
kacji technicznych w czasie postepu robot.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt wg zasad niniejszej ST winny pochodzi¢
z wytworni posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia jako-
sci na zgodnos¢ z norma 1SO 9001.
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13.3. Pozyskanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych materiatdw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatdw do robdt. Wszelkie mate-
riaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budowy lub innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do rob6t lub odwie-
zione na odklad odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inwestora (lub Inspektora
Nadzoru).

13.4. Inspekcja materialow

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materiatdw pod wzgledem ich jakosci.

13.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z pla-
cu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspek-
tora Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przekwalifikowany przez In-
spektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakcepto-
wane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

13.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢
i wiasciwosci do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca cza-
sowego skiadowania beda po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

13.7. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwar-
dzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkia-
dach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiazany uktadaé¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegol-
nych stoséw lub pojedynczych rur.

Jako zasadg¢ nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w
taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sa skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5
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m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spo-
czywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy Kie-
lichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.

Rury o r6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. W stercie nie
powinno si¢ znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny
by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach war-
stwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Gdy wiadomo, ze sktadowane
rury nie zostang utozone w ciaggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Ewentualne zmiany in-
tensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczaj zmiany
wytrzymatosci lub odpornosci. Gdy rury maja na koncach zaslepki, winny by¢ zdjete do-
piero bezposrednio przed montazem ztaczy. Rury PVC sg dostarczane z uszczelka zabez-
pieczong dla celow magazynowych smarem silikonowym.

Wszystkie materiaty przechowywane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w
miejscu gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

13.8. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kre-
gow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczeg6lnych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

13.9. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania po-
winna by¢ utwardzona i odwodniona.

13.10. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabez-
pieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kru-
SZYW.

13.11. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowa-
nia materialu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuz-
szym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wy-
brany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.

14. Wymagania dotyczace sprzetu

14.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powi-
nien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspekto-
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ra Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym Kon-
traktem. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochro-
ny srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projekto-
wa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i na-
rzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych
— koparek podsiebiernych, przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych
— sprzetu do zageszczania gruntu
— weciggarek mechanicznych

— beczkowozow
15. Transport

15.1. Ogo6lne warunki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wilasciwosci
przewozonych materiatdw

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w termi-
nie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych ob-
cigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nad-
zoru beda usunigte z placu budowy.

15.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do
wijazdu na drogi publiczne srodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowo-
dowac ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

16. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,
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= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontrak-
tem oraz za jako$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z do-
kumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemen-
tow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wy-
konawceg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wtrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wtrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

16.1. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwno-
legtym przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiasci-
cieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace
sie lub rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Istniejace wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykona-
nych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypeni¢ mieszanka zwirowo-
piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme¢ PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie¢ do warunkow zawartych w Rozp. Min. Przem. i Han-
dlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia
30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé¢ norme

PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé¢ na kablach dzielone rury osto-
nowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajace
nalezy wykonac po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé¢ norme
ZN-96 TPSA-004.

17. Kontrola jakosci robot

17.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ), w ktorym przedstawi on za-
mierzony sposdb wykonania robét zgodnie z dokumentacija projektow, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
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— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykony-
wanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli(opis laboratorium wia-
snego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych Informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, le-
galizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementow robot.

17.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materia-
téw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek
i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia labo-
ratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te nie beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wtrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

17.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji maga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zo-
stang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowied-
nio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

17.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoso-
waé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nad-
zoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nad-
zoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-
nia, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

17.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnie-
nia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach we-
dtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

17.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze stro-
ny Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laborato-
rium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot
z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

17.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz  wilasciwych  przepisow i informacji o ich istnieniu  zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998r. (Dz.U.99/98),

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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— Polska Norma

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslenia w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
ST.

— znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktéry mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998r. (Dz.U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST. kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace jednoznacznie
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

18. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawia-
jacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okre-
su gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 845 ustawy Prawo Budowla-
ne spoczywa na kKierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bg¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu ro-
bot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu  zapewnienia  jakosci
i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

— przebieg robdt , trudnosci i przeszkody w ich prowadzenie, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzagdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe,

— dane dotycza ce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

— dane dotycza ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

— wyniki préb poszczegdlinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia 0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robét. Winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspekto-
ra nadzoru.

[4] pozostate dokumentu budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepu-
jace dokumenty:

— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie rob6t nie wymagajacych pozwolenia,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
I przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

19. Obmiar robot

19.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-
nem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi-
smie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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19.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowej — przedmiarze robot.

19.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda za-
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostanag dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadze-
nia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sta-
nie, w catym okresie trwania robot.

20. Odbiér robot

20.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

20.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wy-
konywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakry-
ciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego dostepu ro-
bot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzo-
ny bezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenie wpisem do dzien-
nika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

20.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbi6r
czesciowy robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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20.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

20.4.1. Zasady odbioru ostatecznych robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt wn odnie-
sieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzo-
na przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniaja-
cych w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja prze-
rwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczeg6Inych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projek-
towej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyj-
ne obiektu, komisja oceni pomniejszong  wartos¢  wykonywanych  roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

20.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace do-
kumenty:

1) Dokumentacje¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi,

2) Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3) Protokoty odbiorow ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) Protokoty odbioréw czesciowych,

5) Recepty i ustalenia technologiczne,

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST i programem zapewnienia jakosci (PZ),

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfi-
katy na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci (PZ),

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na potozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza tych robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
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11) Kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyzna-
czy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robo6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

20.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wyko-
nanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi
I gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4 ,,0dbidr ostateczny
robot (koncowy)”

21. Podstawa platnosci

21.1. Ustalenia og6lne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalonej dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslonej dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, i ewentual-
nych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podat-

ku VAT.
21.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji przejazdéw, objazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca robot.
21.3. Koszt wybudowania objazddw przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem ko-
pii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
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21.4.

22,

22.1.
1.

22.2.

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczenstwa ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e Kkonstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan,

e tymczasowga przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania przejazdéw/objazddow i organizacji ruchu obejmuije:

e 0Czyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pio-
nowych, poziomych, barier i swiatet,

e utrzymania ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazdéw/objazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Przepisy zwigzane

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2016 poz.
290)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2015 poz.
2164)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz.
1570)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U. 2017 poz. 736)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015 poz. 1125)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz.
519)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
2016 poz. 1440)

Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2000 nr 120, poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie spo-
sobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).
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5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informa-
cyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochro-
ny zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

22.3. Inne dokumenty i instrukcje

Uktadanie rur i uzbrojenie wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i
wytycznymi:
1) PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

2) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3) Warunki i zalecenia zawartymi w instrukcjach producentow rur PVC z fabrycznie wmon-
towanymi uszczelkami

4) EN 13476-1:1999
5) Bezcisnieniowe systemy rurociggdw z tworzyw sztucznych z termoplastéw do uktadania w
gruncie - systemu rurociagéw ze strukturalna $cianka z polichlorku winylu (PVC-U) bez
plastyfikatorow, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czg¢s¢ 1: Wymagania dot. rur,
ksztaltek oraz systemu rurociagéw
6) PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne- Wymagania
7) PN-EN 752-3:2000 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne- Planowanie
8) PN-EN 752-4:2000
— Zewngtrzne systemy kanalizacyjne
— Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko
9) PN-EN 1277:1999

— Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy rur z tworzyw termopla-
stycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych

— Metoda badania potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym
10) PN-EN 3126:1993

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiar6w i ocena wizualna wygladu zewnetrznego
11) PN-EN 1295:2000, Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw utozonych w ziemi w roz-
nych warunkach obciazen. Czesci: Wymagania ogolne
12) ATY-A127: Wytyczne statyczne obliczen kanatow i instalacji odwadniajacych
Kanaty sanitarne i przytacza nalezy wykonac z rur kanatowych PVC gtadkich o potacze-
niach na uszczelke fabrycznie zamontowana, o dtugosciach rur min. 3.0m. Stosowac¢ rury
0 sztywnosci min 8kPa.

13) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych

14) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki budowla-
nej, Warszawa 2003.

15) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

16) PN-IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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