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SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny -rys. 1,2

2. Przekroj normalny -rys. 3




OPIS TECHNICZNY:

do projektu przebudowy drogi wewnetrznej — droga dojazdowa do m. Swiete

na dziatce nr ewid. gr. 2318, 2295/2 na terenie Miasta Radymno.

1. Inwestor

Miasto Radymno

2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Miastem Radymno
b) Mapa do celéw opiniodawczych
c) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntéw i budynkdw.

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 p0z.290 z pdzn. zm)

3. Lokalizacja i charakter inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej — dojazd do m. Swiete
w miejscowosci Radymno na odcinku 351 mb. Droga pofozona jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 2318 i 2295/2 obreb Radymno, miasto Radymno, powiat jarostawski,

wojewddztwo podkarpackie. Dziatka jest wtasnoscig Miasta Radymno.

4. Opis stanu istniejgcego

Droga wewnetrzna ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1820 R
Radymno-Walawa-Przemys| — ul. Ztota Gora w m. Radymno w km 1+500 ( dziatka nr ewid.
gr. 2295/2). Na odcinku objetym zamierzeniem usytuowana jest w pasie drogowym,
ktérego szerokos¢ jest zmienna i wynosi od ok. 7 m do 9 m. W istniejgcym pasie
drogowym usytuowana jest nawierzchnia z kruszywa. W przekroju podtuznym droga
posiada ptaski przebieg. Na jezdni nastgpita deformacja w profilu poprzecznymi

i podtuznym oraz lokalne ubytki w nawierzchni.



5. Opis zamierzen projektowych

Ogolny zakres robdt obejmuje:

e wzmocnienie i wyrownanie istniejgcej podbudowy kruszywem famanym
o uziarnieniu 0/31,5 mm

e wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa wigzgca AC11W 50/70 grub. 4 cm
oszer.3,0-3,5m

e wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa $cieralna AC11S 50/70 grub. 4 cm
oszer. 3,0-3,5m

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm szerokosci 0,5 m

5.1 Rozwiazania projektowe w zakresie odwodnienia drogi

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostato zapewnione poprzez
odpowiednie uksztattowanie powierzchni jezdni i poboczy. Zgodnie z art. 234 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566, 2180 z pdzn. zm.)

sposéb odprowadzenia wody nie ulegnie zmianie.
5.2 Infrastruktura techniczna

Na obcinku drogi objetej opracowaniem wystepuje infrastruktura techniczna, tj.

kanalizacja sanitarna, ktdérej studnia wymaga regulacji pionowej.

6. Organizacja i bezpieczeristwo ruchu drogowego

Przyjete rozwigzania projektowe nie wymagajg zmiany oznakowania drogi. Wykonawca
robot zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie etapy realizacji inwestycji,
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow i oznakowanie dla kazdego etapu.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ réwniez wszystkie elementy istniejgcej organizacji ruchu
w kontekscie oznakowania prowadzonych robdt majgc na wzgledzie bezpieczenstwo
ruchu drogowego i bezpieczeristwo osdb wykonujgcych prace na drodze oraz czytelnos$é
oznakowania. Ograniczenia wynikajgce prowadzonych robdét wyrazone znakami
drogowymi powinny odzwierciedla¢ faktyczny stan na drodze. W miare postepu robét

oznakowanie tymczasowe powinno by¢ przestawiane. W przypadku przerw



w prowadzeniu robdt oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedla¢ faktyczny stan
zagrozenia na drodze. Nie nalezy wprowadza¢ ograniczen w nieuzasadnionych
przypadkach. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zastosowane do oznakowania
robdt powinny byé utrzymywane w czystosci i w dobrym stanie technicznym przez caty
okres trwania robot. Znaki i urzadzenia uszkodzone powinny by¢ niezwtocznie
wymienione na nowe. Po zakonczeniu robdét nalezy usungé wszystkie znaki tymczasowe

i przywrdci¢ dotychczasowg organizacje ruchu.



