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1. Plan sytuacyjny

2. Przekroj normalny
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OPIS TECHNICZNY:

do projektu przebudowy drogi polnej — droga dojazdowa do oczyszczalni sciekdw na
dziatce nr ewid. gr. 1318/2, 1318/9, 214, 212, 219/3, 219/2, 219/1

na terenie Miasta Radymno.

1. Inwestor

Miasto Radymno

2. Podstawa opracowania
a) Umowa z Miastem Radymno
b) Mapa do celéw opiniodawczych
c) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntow i budynkow.

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 p0z.290 z pdzn. zm)

3. Lokalizacja i charakter inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej — dojazd do oczyszczalni
Sciekdw w miejscowosci Radymno na odcinku 625 mb. Droga pofozona jest na dziatce
o0 numerze ewidencyjnym 1318/2, 1318/9, 214, 212, 219/3, 219/2, 219/1 obreb
Radymno, miasto Radymno, powiat jarostawski, wojewddztwo podkarpackie. Dziatki sg

wtasnoscig Miasta Radymno.

4. Opis stanu istniejgcego

Droga wewnetrzna ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg gminng ul. Kosciuszki
w m. Radymno . Na odcinku objetym zamierzeniem usytuowana jest w pasie drogowym,
ktorego szerokos$¢ jest zmienna i wynosi od ok. 5 m do 9 m. W istniejgcym pasie
drogowym usytuowana jest nawierzchnia z kruszywa. W przekroju podtuznym droga
posiada ptaski przebieg. Na jezdni nastgpita deformacja w profilu poprzecznymi

i podtuznym oraz lokalne ubytki w nawierzchni.



5. Opis zamierzen projektowych

Ogolny zakres robdt obejmuje:

e wzmocnienie i wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem famanym
o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 10 cm

e wykonanie poszerzenia korony drogi na odcinku 32 mb poprzez wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm grub. 20 cm.

e wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa wigzgca AC11W 50/70 grub. 4 cm
oszer.3,0m

e wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa $cieralna AC11S 50/70 grub. 4 cm
oszer.3,0m

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm szerokosci 0,5 m

5.1 Rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia drogi

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostato zapewnione poprzez
odpowiednie uksztattowanie powierzchni jezdni i poboczy. Zgodnie z art. 234
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566, 2180 z pdzn.

zm.) sposob odprowadzenia wody nie ulegnie zmianie.
5.2 Infrastruktura techniczna

Na obcinku drogi objetej opracowaniem wystepuje infrastruktura techniczna, t;j.
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, energetyczna linia napowietrzna. Zakres robot
nie bedzie oddziatywat swym zasiegiem na jakakolwiek infrastrukture techniczna

wystepujgcy na przedmiotowym odcinku.

6. Organizacja i bezpieczeristwo ruchu drogowego

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie etapy
realizacji inwestycji, kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych etapdéw i oznakowanie dla
kazdego etapu. W projekcie nalezy uwzgledni¢ réwniez wszystkie elementy istniejacej
organizacji ruchu w kontekscie oznakowania prowadzonych robét majgc na wzgledzie

bezpieczenstwo ruchu drogowego i bezpieczenstwo osdb wykonujacych prace na



drodze oraz czytelno$¢ oznakowania. Ograniczenia wynikajgce prowadzonych robédt
wyrazone znakami drogowymi powinny odzwierciedla¢ faktyczny stan na drodze.
W miare postepu robdét oznakowanie tymczasowe powinno byé przestawiane.
W przypadku przerw w prowadzeniu robdét oznakowanie tymczasowe powinno
odzwierciedlac¢ faktyczny stan zagrozenia na drodze. Nie nalezy wprowadzaé ograniczen
w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
zastosowane do oznakowania robdot powinny by¢ utrzymywane w czystosci i w dobrym
stanie technicznym przez caty okres trwania robdt. Znaki i urzgdzenia uszkodzone
powinny by¢ niezwfocznie wymienione na nowe. Po zakonczeniu robdt nalezy usungc

wszystkie znaki tymczasowe..



