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1. Zakres robót objętych SST i kody CPV 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem instalacji elektrycznych w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej 

Radymno ul. Legionów 1 

1.1 Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

 

 

Roboty 
Wspólny słownik zamówień 

Kody CPV Opis pozycji 

Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia tj zasilania, 

oświetlenia, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna   
45310000-3 Roboty instalacyjne  elektryczne 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2.1 Przekazanie placu budowy. 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

 

2.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru  Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich ważność: 

1).  Specyfikacje Techniczne 

2).  Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów  muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 

winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 

przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, ale 

osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i 

zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

2.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej   i 

prywatnej. 

 Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń wewnętrznych takich jak: przewody, rurociągi 

kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń. 



 Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego oznaczenia                 i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

  

2.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 

2.5 Ochrona i utrzymanie Robót. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby instalacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru 

końcowego. 

 Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

3. Materiały 
 

3.1 Stosowane materiały 
 Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Materiały do wykonania instalacji  elektrycznych i strukturalnych nabywane są przez Wykonawcę.  

 Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 

technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 

3.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

3.3 Składowanie materiałów  
 Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących roboty 

instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy 

powinny być opracowane przez przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem 

budowy. 

 Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być 

dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 

 Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą 

narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. 

 

3.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
 Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa dni przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

4. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 



przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt 

powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 Maszyny, urządzenia i narzędzia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 

działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 

5. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być 

odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania 

danego rodzaju robót. 

 W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały.  

 Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach w 

warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.  

 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń 

wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich 

zabudowaniem. 
 

6. Wykonanie robót 

6.1 Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytrasowanie elementów robót zgodnie                    z 

wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach         i wytycznych. 

Inspektora Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 

budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektora Nadzoru  powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały   i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 

określonych w dokumentacji projektowej i SST.   Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w punkcie 2.4. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
 Jeżeli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej SST, a zaistniała 

wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier 

zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 

dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

 

6.3 Zakres i warunki wykonania robót 
 Projektowane linie instalacje muszą być wybudowane zgodnie z Normami i warunkami technicznymi tj.   

  a). przed rozpoczęciem głównych robót instalacyjnych, jako roboty przygotowania placu budowy obejmujące 

demontaże istniejących urządzeń, instalacji wyburzenia i przebicia  

 b). główne roboty instalacyjne, których celem jest realizacja zakresu objętego projektem.  

 Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze szczególnym uwzględnieniem 

następujących zasad:  

 a). przygotowanie placu budowy 

               b) roboty instalacyjne 

               c) sprawdzenia i pomiary 

 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana przebudowa kotłowni. 
 



7. Roboty przygotowawcze i demontażowe 
 Roboty przygotowawcze przy realizacji prac mają na celu przygotowanie pomieszczeń pod lokalizację urządzeń. 

W istniejących pom. kotłowni należy zdemontować starą instalację elektryczną w całości. Przy robotach demontażowych 

przestrzegać zasad BHP.  Uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem które materiały demontowane podlegają 

zwrotowi do magazynu użytkownika. 

 Roboty demontażowe należy skoordynować z robotami budowlanymi. 

Przy robotach kablowych roboty przygotowawcze dotyczą wytyczenia przebiegu trasy kablowej. 
  

8. Montaż instalacji  elektrycznych  
 

8.1 Bilans mocy kotłowni: 

            Moc zainstalowana :                        9,15 kW 

            Moc szczytowa :       4,6 kW 

             Szczytowe natężenie prądu :           9,94  A      

8.2 Zasilanie 
Zasilanie rozdzielnicy RK kotłowni wykonać przewodem kabelkowym YDYżo 5x6 mm2 z tablicy głównej 

TG zlokalizowanej w korytarzu na parterze. 

Kabel zasilający prowadzić w rurze ochronnej pod tynkiem. 

8.3 Rozdzielnica RK 
Z rozdzielnicy RK zasilane będzie: 

- instalacja oświetleniowa 

- Instalacja gniazd wtykowych 

- kotły gazowe nr 1 i nr 1a (z systemami automatyki) 

- system detekcji gazu 

- pompa odwadniająca 

Schemat tablicy bezpiecznikowej i wykaz wyposażenia pokazane są na schemacie. 

8.4 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
Instalację oświetleniową projektuje się przewodami YDY 3 x 1,5 mm² prowadzonych w RVKL18 p.t. 

Instalacja oświetleniowa zasilana jest z tablicy bezpiecznikowej RK. Osprzęt instalacyjny podtynkowy, 

hermetyczny. Ze względów BHP projektuje się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 

Instalację gniazd wtykowych projektuje się przewodami YDY 3 x 2,5 mm² prowadzonymi  w rurkach 

RVKL18 p.t. w ścianach murowanych. Stosować gniazda hermetyczne z bolcem uziemiającym. Schemat 

rozmieszczenia gniazd wtykowych pokazano na rzutach instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych.  

Ze względu na wykonywanie ocieplenia budynku, nad drzwiami  wejściowymi wymienić istniejące oprawy 

żarowe na oprawy LED z czujnikiem ruchu. 

8.5 Zasilanie kotłów i automatyki 
Z rozdzielnicy RK zasilana będą obydwa kotły . 

Automatykę węzła cieplnego wykonać zgodnie ze schematem technologicznym kotłowni. Instalację AKPiA 

kotłów, regulację, pierwsze uruchomienie i szkolenie obsługi winna wykonać firma specjalistyczna posiadająca 

doświadczenie w tym zakresie. 

Czujnik  temperatury zewnętrznej  zamocować w miejscu pokazanym na rzucie, na zewnętrznej ścianie 

kotłowni od strony północnej, około 2,5 m nad gruntem, nie nad oknami ani wylotami szybów wentylacyjnych.  

8.6 Instalacja detekcji gazu 
Zabezpieczenie kotłownini przed niekontrolowanym wypływem gazu – zaprojektowano Aktywny 

System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej firmy GAZEX składający się z detektora typ DEX-12 o 

podwyższonej selektywności do gazu ziemnego, modułu alarmowego MD2.Z i modułu alarmowego SL-31 

(sygnalizacja optyczno – akustyczna) i zaworu odcinającego MAG 3. 

Detektory  gazu DEX12 zainstalowany będzie w kotłowni pod sufitem, i podłączone do centralki 

alarmowej „MD-2.Z” firmy „GAZEX”. Centralka  w przypadku ulatniania się gazu włączy system alarmowy i 

zamknie zawór odcinający dopływ gazu. 

8.7 Instalacja połączeń wyrównawczych 
W pomieszczeniu węzła cieplnego projektuje się magistralę połączeń wyrównawczych FeZn 30x4 mm. 

Magistralę ułożyć na tynku i pomalować w żółto zielone pasy. Magistralę połączyć z uziomem naturalnym 

instalacji odgromowej wg wskazanych miejsc na planie. 

Z magistralą połączeń wyrównawczych połączyć przewodem DY10 wszystkie elementy przewodzące / 

obudowy urządzeń, rury/ które normalnie nie są pod napięciem, ale mogłyby być w przypadku awarii. 

Jeżeli metalowe rury mają przerwy w połączeniu zastosować mostki łączące przewodem DY 10 mm². 

Magistralę połączeń wyrównawczych połączyć dodatkowo z punktem PE rozdz. RK. 

8.8 Ochrona od porażeń 
Instalacja wewnętrzna będzie pracowała w systemie TN-S. 



Z przewodem PE należy połączyć bolce uziemiające gniazd wtykowych oraz wszystkie przewodzące 

obudowy odbiorników, które normalnie nie są pod napięciem, a mogą być w przypadku uszkodzenia lub awarii.  

W rozdzielnicy RK projektuje się wyłączniki nadprądowe i różnicowo – prądowe zabezpieczające przed 

dotykiem bezpośrednim wszystkie linie zasilające. 

Instalacje jedno fazowe projektuje się 3-przewodowe, a siłowe 5-cio przewodowe z przewodem PE. 

8.9 Instalacja odgromowa 
Budynek posiada instalację odgromową tj zwody poziome, pionowe, złącza kontrolne i połączenia z uziomem 

otokowym budynku. 

Instalacja do złącz kontrolnych zostanie zdemontowana ze względu na zmianę pokrycia dachu i wykonanie 

termoizolacji. 

Zostaną wykonane nowe zwody poziome i pionowe oraz nowe złącza kontrolne.  

Zwody pionowe prowadzić pod ociepleniem w niepalnej rurze instalacyjnej odgromowej. Złącza kontrolne 

wykonać w puszkach osłonowych w ociepleniu. 

Do instalacji odgromowej połączyć wszystkie elementy konstrukcyjne i instalacyjne wystające ponad dach. 

Wykonać połączenia  rynien stalowych z przewodami odprowadzającymi. Połączenia wykonać poprzez spawanie, 

zgrzewanie lub skręcanie. 

W ramach wykonywania izolacji ścian piwnicznych na obwodzie podpiwniczenia budynku zostanie 

wykonany wykop na szerokości 1,5m od ścian. Wykorzystać ten wykop do ułożenia uziemienia otokowego 

instalacji odgromowej.  

Wzdłuż niepodpiwniczonej części budynku wykorzystać istniejący uziom otokowy i połączyć go z nowo 

ułożonym.  

Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów kontrolnych. W przypadku stwierdzenia rezystancji danego 

uziomu większej od 10Ω naprawić połączenie lub wykonać dodatkowy uziom typu Galmar. 

8.10 Instalacja fotowoltaiczna -kompletna 
- Na dachu budynku zamontowane będą 32 szt. paneli PV instalacji fotowoltaicznej  

- Panele monokrystaliczne o mocy po 320 [Wp] 

- Całkowita moc instalacji PV: 10,24 [kWp] 

Opis projektowanej instalacji: 

- Montaż konstrukcji montażowych paneli PV - 36 kpl na dachu o spadku 35º 

- Montaż paneli PV Q.Cells 300 Wp MONO - 32 kpl na konstrukcji nośnej na dachu  

Strona południowo –  zachodnia (S-W) dachu –  23 szt. paneli PV o mocy 7,36 [kWp] 

Strona południowo –  wschodnia (S – E) dachu –  9 szt. paneli PV o mocy 2,88 [kWp] 

Instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z inwerterem przetwarzającym prąd stały DC na prąd przemienny AC i wpięta 

do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku w tablicy głównej. 

Inwerter 1-faz Sofar 3000 TLM + rozdzielnica z zabezpieczeniami dla AC/DC 1-faz 

Inwerter 3-faz Sofar 6.6 KTL-X + rozdzielnica z zabezpieczeniami dla AC/DC 3-faz 

Moc instalacji fotowoltaicznej jest mniejsza od mocy przyłączeniowej. 

Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na połaciach dachowych, oraz szczegóły montażu rozwiązać z 

wykonawcą programu OZE.  

8.11 Wymiana oświetlenia żarowego i jarzeniowego na LED 
Rozpatruje się wymianę wszystkich opraw oświetleniowych 

Zadanie polega na zastąpieniu istniejących opraw i źródeł światła technologią LED. 

- Wymiana opraw świetlówkowych na LED  - 170 szt 

- Wymiana opraw żarowych na LED  - 121 szt 

Ze względu na wykonywanie ocieplenia budynku:  

- nad drzwiami  wejściowymi wymienić istniejące oprawy żarowe na oprawy LED z czujnikiem ruchu - 8 szt 

- na ścianie przy parkingu, oprawę na wysięgniku wymienić na oprawę LED 50W,  -1 szt  

 

9. Kontrola jakości robót 
 

9.1 Zasady kontroli jakości Robót. 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do dokonania pomiarów i 

badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

 Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 



 Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

9.2 Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki w 

formie protokółu do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektora 

Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST. 

 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi                w 

specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru. 

 W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności przy udziale Inspektora Nadzoru: 

- sprawdzenie zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych instalacji i osprzętu, 

- sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 

- sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 

- stan przewodów, osprzętu i opraw 

- ciągłość żył kabla i przewodów oraz zgodności faz, 

- prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących dostępnych, 

W czasie przeglądu robót po zakończeniu wykonywania robót należy wykonać czynności: 

- wykonanie pomiarów: 

 rezystancji uziomów ochronnych i roboczych, 

 rezystancji izolacji kabli i przewodów 

 wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia 

  

9.3 Raporty z badań. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie protokołów z wynikami badań. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

 

10. Dokumenty budowy. 
 

10.1 Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 



- wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

10.2 Księga Obmiaru 
 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót, 

jeżeli Umowa przewiduje taka formę rozliczenia. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

 

10.3 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Placu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

10.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na jego 

życzenie. 

 

11. Obmiar robót 
 

11.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym i SST. 

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ”Ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  

Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w 

czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 

11.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości i 

odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 W przypadku elementów standaryzowanych dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 

dane te mogą stanowić podstawę do obmiary. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych 

w dokumentacji projektowej i/lub SST. 

 

11.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

 

11.4 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 



 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

 

12. Odbiór robót. 
 

12.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a). odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b). odbiorowi częściowemu, 

c). odbiorowi końcowemu, 

d). odbiorowi ostatecznemu. 

12.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                   i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektora 

Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.            W wyjątkowych 

przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektora 

Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 

  

12.3 Odbiór częściowy. 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

 

12.4 Odbiór końcowy robót. 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających       i robót poprawkowych. 

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                 w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji   i nie większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umownych.  

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Elektrycznych, normami i przepisami, 

- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 

- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń 

 



12.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- Ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki prób oraz badań, 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- Zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

12.6 Odbiór ostateczny. 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 

  

13. Podstawa płatności 
 

13.1 Ustalenia ogólne. 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robót. 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji Projektowej a w szczególności: 

 Cena jednostkowa wyżej wymienionych robót będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie energii i 

wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 

obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie 

lub przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Umowy.  

 Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do 

wykonania powyższego zakresu robót oraz za robociznę i użyty sprzęt i inne czynności niezbędne do należytego 

wykonania robót. 

 Cena jednostkowa w/w robót obejmuje ponadto: 

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów, 

 


