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I . PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 
16.09.2004r., poz. 2072) 
 
2.  Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 
2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 
z późn. zm.) 
 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 
z późn. zm. ogł. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537). 
 

45262100-2 – RUSZTOWANIA 
45321000-3 – DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
45410000-4 – TYNK CIENKOWARSTWOWY 

 
II. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. KODY CPV DLA ZADAŃ OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

45262100-2 – RUSZTOWANIA 
45321000-3 – DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
45410000-4 – TYNK CIENKOWARSTWOWY 

 
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót zadania: 
„Remont  kominów, więźby, zmiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej na 
blachodachówkę wraz z termoizolacją ścian zewnętrznych i stropu piętra” 

 
3. ZAKRES STOSOWANIA 
· Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na 
wykonanie robót określonych w pkt. 2. 
· Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem. 
· Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowi Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna z przedmiarem robót oraz  DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
 
4. ZAKRES PRAC 
 
W ramach prac związanych z remontem  przewiduje się : 
 - remont więźby dachowej 

- wymiana pokrycia dachu 
- wykonanie obróbek z blachy powlekanej. 
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej 

 - wykonanie robót remontowych na elewacji wraz z dociepleniem styropianem gr.14 cm. 
 - wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego. 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
 - 
 
 



Przedmiot Specyfikacji technicznej: 
 Przedmiotem Specyfikacji technicznej są ogólne wymagania techniczne wykonania i 
odbioru robot wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dla robot związanych z 
robotami remontowymi budynku Ośrodka Zdrowia w Radymnie 
 
Zakres stosowania Specyfikacji technicznej: 
 
1. Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentów przetargowych, które należy stosować 
przy zlecaniu i wykonaniu robot objętych Specyfikacją i stanowi zbiór wymagań 
technicznych  i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robot. Są 
one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych i 
eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego i 
możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne 
opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 
2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienioną 
Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 
3. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera. 
 
1. Przekazanie terenu budowy: 
 
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Danych Kontraktowych (Umowie 
z Wykonawcą) oraz protokołem, przekaże Wykonawcy teren budowy oraz następujące 
dokumenty: 
Dokumentację Projektową  
Dziennik Budowy 
Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot budowlanych  
 
2. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
technicznymi: 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były    w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian     i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny być uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



 
3. Zabezpieczenie placu budowy: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji 
robot remontowych, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia istniejących pomieszczeń w parterze i na poddaszu obiektu w 
czasie trwania realizacji robot budowlanych, w sposób minimalizujący uciążliwości 
wynikające z prowadzonych robot i na ile będzie to możliwe w sposób umożliwiający 
korzystanie z parteru obiektu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony    w cenę umowną. 
 
4. Ochrona środowiska i terenów sąsiednich w czasie wykonywania robót: 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robot budowlanych i 
wykańczania robot Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy w należytym porządku, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robot oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych      w następstwie jego sposobu działania, 
zachowywać środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz 
możliwością powstania pożaru. Odpowiednio zabezpieczyć teren budowy z uwagi na 
sąsiedztwo obiektu z drogą publiczną – wojewódzką oraz fakt lokalizacji budynku w 
granicach działek. 
 
5. Ochrona przeciwpożarowa: 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
6. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich 
władz, będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robot.        O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 



jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych          w dokumentach. 
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie części pasa drogowego w tym chodnika, 
poprzez jego całkowite wyłączenie z użytkowania lub wykonanie odpowiednich daszków 
zabezpieczających. 
7. Określenia podstawowe: 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami      i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją robot i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej, 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem, 
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robot w formie 
wyliczeń, szkiców   i ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w Rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw 
związanych                z prowadzeniem budowy, 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robot, 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami                    
i uzupełnieniami w trakcie realizacji robot, 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został kreślony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot, 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja 
projektową     i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie, 
Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub         z właściwymi przepisami prawnymi, 
Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
 
8. Materiały budowlane: 
 
- Wymagania podstawowe: 
Materiały stosowane do wykonywania robot powinny być zgodne z owiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptacje Inspektora 
nadzoru 
 
- Przechowywanie i składowanie materiałów: 
 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robot       i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach 
uzgodnionych      z Inspektorem. 
- Materiały nie spełniające wymogów: 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj robot, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
- Wariantowe stosowanie materiałów: 
 
Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
9. Sprzęt: 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robot zgodnie z zasadami określonymi       w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 
 
10. Transport: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i własności przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji projektowej. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 
 
 
 
 
 
 



11. Wykonywanie robót: 
 
- Ogólne zasady wykonywania robót: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robot zgodnie              z wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
- Kontrola jako ści robót: 
 
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakość 
materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
- Certyfikaty i deklaracje: 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentów 
technicznych. 
- Deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które 
spełniają wymogi Specyfikacji. 
 
-  Dokumenty budowy: 
 
- Dziennik budowy: 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego                  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie zobowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
- Rejestr obmiarów: 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego             z elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach 



przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
- Certyfikaty i deklaracje: 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robot. 
- Pozostałe dokumenty: 
Do dokumentów budowy zalicza się także: protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły odbioru robot, protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
12. Odbiór robót: 
 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających, 
(polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, które w dalszym procesie 
realizacji ulęgną zakryciu. Będzie wykonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt          i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot.) 
- odbiorowi robót zakrytych , 
(jak dla robot zanikających) 
- odbiorowi częściowemu, 
(polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Będzie wykonywany wg zasad, 
jak przy odbiorze ostatecznym.) 
- odbiorowi wstępnemu / ostatecznemu,     
(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilości, jakości                
i wartości. Odbioru wstępnego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności 
wykonania robot z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja 
sprawdzi wykonanie robot uzupełniających i poprawkowych, wynikających z ustaleń 
poprzednich odbiorów.     W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynności i 
ustali nowy termin odbioru wstępnego  ostatecznego.) 
- Dokumenty do odbioru wstępnego /ostatecznego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokół odbioru 
ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji robot budowlanych, Specyfikacje techniczne 
podstawowe  uzupełniające lub zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji 
budowy, Dokumenty zainstalowanego wyposażenia (w przypadku montażu), 
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginały), 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
Protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń, 
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci zbrojenia terenu ( w przypadku 
przebudowy lub budowy sieci uzbrojenia) 
 



  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I O DBIORU 
ROBÓT 

 
Roboty ziemne  

 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania robót ziemnych w celu wykonania izolacji pionowej  fundamentów. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robot objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą : 
- Wykopy o ścianach pionowych i ze skarpami pochyłymi – przyjęto ręczne  
- Zasypanie wykopów po wykonanych robotach izolacyjnych 
- Wywóz nadmiaru ziemi na odległość 5 km 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektowa SST i poleceniami  Inspektora nadzoru 

 
2.0 MATERIAŁY 
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują. 
 
3.0 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu 
środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym 
poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy,  jak 
też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze 
powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 
4.0 TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia 
stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę. 
Należy teren budowy zabezpieczyć przed osobami nieupoważnionymi  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 



Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. Dojazd do wykopów oraz utwardzenie terenu ujmuje 
dokumentacja techniczna drogowa. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i 
dna wykopu. 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości 
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 
umożliwiające 
odpływ wód opadowych. 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane 
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru , potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 



(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 
0,9 według próby normalnej Proctora. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby 
normalnej 
Proctora. 
5.3. Zasypki   
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia lnżyniera 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów 
budowlanych i śmieci. 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niż Js = 
0,95 wg próby normalnej Proctora. 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami w punkcie 5.1 – 5.3. 
6.1 Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- zgodność wykonania z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
- przygotowanie terenu- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopu 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są : 
Wykopy – [m3] 
Transport gruntu – [m3] 
Zasypki – [m3] 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 



9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
Podstawy płatności : 
- wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 
- wykonanie podkładów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu 
- zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu 
- transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów. 
PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli 
PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy 
odbiorze – zmiana 1 BI 6/69 poz. 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT 

 
 

 Izolacje wodochronne  
 

 
1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania oraz odbioru robót izolacji wodoochronnych. 
 
2. Zakres stosowania SST 
 Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie: 
- zabezpieczenia i naprawy ścian fundamentowych od strony zewnętrznej. 
 Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie podkładów gruntujących, przygotowanie 
podłoży, wykonanie poszczególnych warstw oraz ich odbiory. 
 
4. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.  
UWAGA: Wszystkie użyte nazwy materiałów do izolacji poziomych i pionowych ścian 
fundamentowych oraz pomieszczeń mokrych posłużyły do określenia parametrów 
technicznych, jakości. Wykorzystane w czasie budowy materiały o innych nazwach 
muszą bezwzględnie posiadać identyczne dane techniczne oraz porównywalną jakość 
wykonania. 
Materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
- Atesty higieniczne na kontakt izolacji z woda pitna, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych i 
wykładzinowych. 
 
 



 
5. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentacji projektowej, normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
6. Wykonanie robót 
 Wykonanie robót izolacyjnych – izolacje wodochronne fundamentów: 

a) Oczyścić powierzchnie ścian z resztek ziemi i zagruntować preparatem KIESOL         
-( 0,10 kg/m2) 

b) Oczyścić spoiny na gł. 2 cm  
c) Nałożenie szlamu wodoszczelnego SULFATEXSCHLAMME (2 kg / 1 warstwę) 
d) Wykonanie fasety  o promieniu 5 cm z zaprawy wodoszczelnej DITSPACHTEL          

( 2kg/ mb) 
e) Nałożenie masy polimerowo-bitumicznej K2 DICKBESCHICHTUNG w 2 warstwach 

(2 x 2 kg) 
f) Przyklejenie styroduru za pomocą masy K2 DICKBESCHICHTUNG 
g) Zabezpieczyć powłokę folią2  warstwy 
h) Zasypać wykop oraz ułożyć odbojówkę z kostki betonowej gr. 6 cm 
i) Ułożyć na cokole tynk żywiczny 

 
Przygotowanie podłoża pod preparaty gruntujące 

Podłoże betonowe musi być wsiąkliwe, czyste, wolne od przemarzania i nośne. Należy z 
niego usunąć tłuszcze i stare powłoki malarskie nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i 
inne luźne części znajdujące się na nim. Powierzchnie silnie wchłaniające, takie jak beton 
porowaty należy zagruntować dwukrotnie. 
 Gruntowanie 
Nie rozcieńczony środek gruntujący nanosi się przy użyciu pędzla, wałka lub szczotki 
malarskiej “malując” podłoże. Po wyschnięciu pierwszej warstwy należy nanieść warstwę 
druga w taki sposób aby na powierzchni nie wytworzyła się świecąca warstwa środka 
gruntującego. Odstęp czasu pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw dla podłoży 
betonowych wynosi powyżej 1 godziny. 
 Właściwa warstwa izolacyjna 
Przygotowanie podłoża: 
Przed przystąpieniem do prac należy powierzchnie dokładanie oczyścić. Wystające resztki 
zaprawy, wypukłości itp. należy usunąć. Duże ubytki, spoiny pionowe oraz poziome szersze 
niż 5 mm należy zamknąć zaprawą naprawczą. Niewielkie nierówności, spoiny pionowe oraz 
poziome węższe od 5 mm można zaszpachlować dwuskładnikową masa szpachlowa. 
Narożniki wewnętrzne oraz wyokrąglenia pomiędzy podłoga a ścianą wyrabia się masą 
bitumiczna łukiem o promieniu 4 - 6 cm. Zaleca się obrobienie wyokrąglenia pomiędzy 
ścianą a fundamentem zaprawą szlamową w celu ochrony przed negatywnym ciśnieniem 
wody. 
Sposoby nakładania bitumicznych izolacji grubowarstwowych 
Zanim rozpocznie się nanoszenie bitumicznej izolacji grubowarstwowej, powłoka gruntująca 
musi być matowo-wilgotna lub sucha. 
Jednoskładnikowa izolacje grubowarstwowa można nanosić na powłokę gruntującą 
bezpośrednio z opakowania. 
Przygotowanie izolacji bitumicznej dwuskładnikowej do obróbki polega na zmieszaniu 
składnika proszkowego ze składnikiem płynnym. Zapakowany oddzielnie, znajdujący się w 
pojemniku proszek wsypuje się w całości do uprzednio zamieszanego składnika płynnego i 



miesza wolnoobrotowym mieszadłem. Masa izolacyjna jest gotowa do użycia, skoro tylko 
wytworzy się jednorodna masa (po 3 – 4 min. mieszania). 
O ile narożniki wewnętrzne (miejsca połączeń ściany z podłoga, miejsca przeprowadzenia rur, 
szachty instalacyjne itp.) nie zostaną wykonane w ramach prac przygotowawczych jako 
wyokrąglenia, należy przeciągnąć je teraz, np. kielnią. Wykop można zasypać dopiero po 
całkowitym wyschnięciu warstw i zabezpieczeniu folią. Podczas obróbki należy przestrzegać 
"Wytycznych do planowania i wykonywania izolacji w części przyziemnej przy użyciu 
bitumicznych izolacji grubowarstwowych modyfikowanych tworzywami sztucznymi" 
(najnowsze wydanie) oraz normy DIN 18195. 
Środki ochronne 
 Powierzchnie, które zostały zaizolowane izolacja bitumiczna nie mogą być 
wystawione bez ochrony przez kilka tygodni na działanie promieni UV. Przy zastosowaniu 
izolacji w pomieszczeniach zamkniętych i dużej wilgotności powietrza aby przyspieszyć 
schniecie, trzeba je dodatkowo wietrzyć. 
Czyszczenie 
 Gdy materiał jest jeszcze w świeżym stanie, narzędzia można czyścić przy użyciu 
wody. Po wyschnięciu materiału czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu 
rozpuszczalników. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST Część 6 „Wymagania 
ogólne”. 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie powłok izolacyjnych badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz do naprawy 
podłoża. Wszystkie wymienione materiały musza spełniać wymagania odpowiednich norm 
lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 
zgodności, stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podłoży powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót przygotowawczych i wstępnych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej szorstkości, 
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podłoża, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podłożu szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych poprzez dokonanie pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami podanymi wyżej, wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót izolacyjnych 
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości warstwy 
izolacyjnej oraz innych 
robót „zanikających". 



Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych warstw izolacyjnych a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący warstw izolacyjnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 
- sprawdzenie grubości warstwy izolacyjnej (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określoną na podstawie zużycia materiału izolacyjnego). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi przez producenta 
systemu izolacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy. 
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące warstw izolacyjnych 
Prawidłowo wykonana izolacja powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia izolowana powinna mieć jednakowy wygląd, 
- na całej powierzchnia powinna być nałożona warstwa jednakowej grubości (warunek 
właściwej przyczepności), 
- grubość warstwy izolacyjnej powinna być zgodna z dokumentacja lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni izolacji niecki i ścian od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łata długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie 
większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu oraz 
całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
- taśmy uszczelniające dylatacyjne powinny być ułożone zgodnie z dokumentacja i instrukcja 
producenta. 
 
7. Obmiar robót 
 Ogólne zasady przedmiaru robót podano w SST Część 7 „Wymagania ogólne". 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 8 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem właściwych robót 
izolacyjnych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszego opracowania. Wyniki badan należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 
podłoży. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i SST i zezwolić do przystąpienia do robót 
izolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno 



być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. 
szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest 
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika 
Budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentacje powykonawczą, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
- protokóły odbioru podłoży, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać 
je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 
wizualnej. 
Roboty izolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny izolacja nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy poprawić izolacje i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika Zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych warstw izolacyjnych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany 



po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badan, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania izolacji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawca. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach izolacyjnych. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część 9 „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
10.Przepisy związane 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT 

 
 

 
 Rusztowania. 

 
1. Zakres robót: 
 
Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot, 
polegających na wznoszeniu, eksploatacji i demontażu rusztowań. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot. 
 
2. Opis ogólny: 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze są tymczasowymi konstrukcjami służącymi do 
podtrzymywania pomostów roboczych, deskowań albo elementów konstrukcji budynku oraz 
prowadzenia prac wykończeniowych i elewacyjnych. 
 
3. Podział ze względu na funkcję: 
 
 rusztowania robocze - konstrukcje podtrzymujące pomosty robocze, materiały i sprzęt 
budowlany,       z których mogą być wykonywane prace na wysokości, rusztowania deskowań 
- podtrzymujące deskowania, w przypadku deskowań stropów zwane stemplowaniami, w 
przypadku deskowania ścian mogą to być np. kozły oporowe, 
rusztowania montażowe - podtrzymujące montowane elementy budowlane przed ich trwałym 
zespoleniem z innymi elementami w konstrukcji budynku, 
rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub przedmiotów w czasie 
wykonywania robot budowlanych (np. tymczasowe daszki ochronne nad drzwiami 
wejściowymi lub nad chodnikiem). 
 
4. Podział ze względu na materiał: 
 
Drewniane, stalowe i aluminiowe. 
 
5. Podział ze względu na konstrukcję: 
 
Stojakowe, ramowe, modułowe, stolikowe, wspornikowe. 
 
6. Podział ze względu na przemieszczenia: 
 
Ruchome i nieruchome. 
 
7. Podział ze względu na przenoszenie obciążeń: 
 
Przyścienne kotwione, wolnostojące, wiszące. 
 
8. Podział ze względu na sposób montażu: 



 niesystemowe - rusztowanie, którego wymiary siatki konstrukcyjnej nie są narzucone przez 
określone wymiary elementów składowych; często rusztowania niesystemowe są nietypowe, 
tzn. wymagają 
indywidualnego projektu uwzględniającego przewidywane obciążenia pomostu roboczego; 
należy wówczas ustalić wzajemne położenie elementów składowych rusztowania i sposób 
przenoszenia obciążeń na grunt lub konstrukcję budynku; podczas montażu należy ustawiać 
każdy element konstrukcji rusztowania, 
 systemowe - rusztowanie, którego wymiary i dopuszczalne obciążenia są narzucone przez 
wymiary elementów składowych i stosowane materiały na konstrukcję rusztowania; 
rusztowanie systemowe jest najczęściej rusztowaniem typowym i nie wymaga dodatkowej 
dokumentacji projektowej; 
jeżeli jednak rusztowania systemowe są montowane w konfiguracji innej, niż zawarta w 
instrukcji montażu, wymagają każdorazowo dokumentacji projektowej. 
 
9. Wykonywanie robót: 
 
 Warunki przyst ąpienia do robót: 
 
Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczną. 
Dokumentację tę stanowi instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez 
producenta rusztowania lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 
nieobjętego instrukcją. 
Sporządzona przez producenta instrukcja montażu powinna zawierać: 
 dane producenta, system rusztowania (ramowe, modułowe lub inne), 
 zakres stosowania, dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów roboczych,  

dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania 
projektu technicznego,  
dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa bez 
wykonania  dodatkowego projektu technicznego, sposób montażu i warunki 
eksploatacji urządzeń transportu pionowego, ilość poziomów roboczych i ich 
wyposażenie, warunki montażu           i demontażu rusztowania, wzór protokołu 
odbioru, zasady montażu, eksploatacji i demontażu  rusztowania. 

 
Montaż rusztowań: 
 
Każdorazowo należy określić postać geometryczna rusztowania. W przypadku, gdy założony 
schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montażu i 
eksploatacji wydanej 
przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. 
Wystarczy wtedy wykonać szkice. Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się                   
z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów 
spoza systemu, należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Montaż rusztowania należy 
wykonywać 
według zasad zawartych w instrukcji montażu. Najczęściej stosuje się instrukcję montażu i 
eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania 
konieczne jest 
opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego opracowania. 
Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 
 
 Eksploatacja rusztowań:  



Po przekazaniu rusztowania do użytkowania eksploatacja powinna się odbywać zgodnie ze 
stosowną instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowania podlegają przeglądom. Przeglądy 
codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowanie, tj. pracowników 
pracujących na rusztowaniu. Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 
 rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, 
 jest prawidłowo zakotwione, 
 przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania, 
 stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. 
Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać 
konserwator rusztowań, majster lub kierownik budowy. 
Celem przeglądu jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które 
mogą spowodować niebezpieczeństwo przy eksploatacji rusztowania. 
Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz 
działaniu czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac, a 
także po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Mogą być również zarządzone w 
każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynności sprawdzające są podobne jak 
w przeglądzie codziennym                    i dekadowym. Przegląd powinien być dokonywany 
przez kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę. 
Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do 
pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
 
 Demontaż rusztowania: 
 
Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem należy dokonać 
kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. Demontaż 
rusztowania należy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i 
uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić 
protokół pokontrolny. 
 
10. Kontrola robót: 
 
Poszczególne fazy robot powinny być kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora 
nadzoru     i wpisane do Dziennika budowy. 
Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 
 - sprawdzeniu stanu podłoża - badania podłoża, sprawdzeniu posadowienia 
 rusztowania 

- przez oględziny zewnętrzne - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – należy sprawdzić 
wymiary zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 

 - sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania kotew 
zgodnie        z  instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - przez oględziny 
zewnętrzne, 

 - sprawdzeniu komunikacji - przez oględziny zewnętrzne, nośność wysięgników  
 transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem, 

- sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - przez pomiar oporności, sprawdzeniu 
usytuowania  względem linii energetycznych 



- przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości, sprawdzeniu zabezpieczeń 
rusztowań - przez  oględziny zewnętrzne 

Przedmiotem kontroli powinny być poszczególne fazy robot: po zakończeniu montażu 
rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do 
eksploatacji; wynikiem przeglądu jest protokół odbioru rusztowania, wyniki przeglądów 
dekadowych i doraźnych powinny być 
zapisane w Dzienniku budowy, przed demontażem należy dokonać kontroli rusztowania i 
sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu, po demontażu rusztowania 
należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich elementów rusztowania i sporządzić 
protokół pokontrolny. 
 
11. Odbiór robót: 
 
Poszczególne fazy robot powinny być odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora 
nadzoru           i wpisane do Dziennika budowy. 
Schemat działań i koniecznych dokumentów przy budowie, eksploatacji i demontażu 
rusztowania : 
 
1 Określenie postaci geometrycznej rusztowania; projektowanie RT – dokumentacja 
producenta,  
 
2 Montaż rusztowania Instrukcja montażu rusztowania 
3 Odbiór techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji - Protokół odbioru rusztowania 
4 Eksploatacja rusztowania Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoły pokontrolne 
5 Odbiór rusztowania i przekazanie do demontażu 
6 Demontaż rusztowania-  Instrukcja demontażu rusztowania 
7 Kontrola techniczna zdemontowanych elementów rusztowania 
Protokół pokontrolny 
 
 Obmiar robót: 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- Powierzchnia ustawionego rusztowania [m2] 
- Powierzchnia siatek i folii zabezpieczających [m2] 
 
12. Przepisy związane: 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robot budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r). 
PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i główne 
parametry. 
PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
 
 

 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT 

 
 

Roboty blacharsko-dekarskie  
 
1.0 Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 
Zakres robót: 
Pokrycie dachu z blachy powlekanej dachówkowej 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 
 Rynny dachowe  – wykonane z blachy stalowej powlekanej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2.0 MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±l cm 
2.2 Rynny i rury spustowe 
Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.. 
3.0 SPRZĘT 



3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
4.0 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne”pkt 4. 
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
4.3 Rynny – składowanie 
Rynny i rury powinny być przechowywane na odpowiednich regałach. Zaleca się 
wcześniejsze posortowanie elementów wg wymiaru i kształtu. Aby uniknąć ewentualnych 
odkształceń elementów ułożonych na spodzie, wysokość składowanych produktów nie 
powinna liczyć więcej niż 7 warstw. 
W przypadku składowania w miejscu narażonym na silne działanie promieni słonecznych 
zaleca się przykrycie produktów materiałem nie przepuszczającym światła. 
Pozostałe elementy, tzn. różnego typu kształtki, należy przechowywać do czasu ich otwarcia 
w zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach 
foliowych. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
5.1.1 Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaj pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 
- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 
deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 
(pochylenia połaci dachowej), 
- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej, 
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z 
płatwi), 



- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 
mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 
pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 
obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być 
wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym, - w podkładzie powinny być 
osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie 
zewnętrzne. 
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające na nim 
obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym ze 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na 
korozję. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 



PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT 

 
Stolarka okienna i  drzwiowa  

 
1.0 Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót,poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót: 
  Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szkłem bezpiecznym 
 Montaz okien z PCV 
 Montaż wyłazu dachowego 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacjąprojektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora 
nadzoru budowlanego. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 
2.0 Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania 
ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 
Zasady montażu, użytkowania i konserwacji powinny być określone w instrukcji opracowanej 
przez 
Producenta i Wnioskodawcę Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej każdemu odbiorcy. 
2.3. Zgodność z założeniami projektowymi 
- wykonanie z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze 
ewakuacyjnej, zgodnie z rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień) 
- wymiary zewnętrzne należy uściślić po wykonaniu zamurowań zmniejszających otwory. 
2.4 Stolarka  drzwiowa aluminiowa 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo 
w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo 
w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 
2.5 Parapety wewnętrzne 
Parapety wewnętrzne wykonane z PCV. 
3.0 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 



naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem 
budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też 
pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Rusztowania wykonać 
zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. Wytycznych  producenta 
w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
wieksze niż 1.5 kN/m2. 
4,0 Transport 
4.1Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 
uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności. 
4.2 Składanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
5.0 Wykonanie robót 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane ościeże należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. El ementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie.Dopuszczalne odchylenie od pionu 
powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niz 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych 
5.2 Obsadzenie ościeżnic okiennych i drzwiowych 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. 
Osadzone ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy montażu okien i drzwi przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta. 
Odchylenia pow. Od plaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej Odchylenia pow. I 
krawędzi od kierunku Odchylenia pow. I krawędzi od kierunku Pionowego Poziomego Nie 
większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej łaty kontrolnej 2 m Nie wieksze niż 
1.5 mm/1m Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem niż 3 mm na całej pow. 
5.3 Roboty wykończeniowe po montażu stolarki 
Roboty wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną SST B 04.02.00 i B 
04.03.00 
 
 



6.0 Kontrola jakości robót 
6.1 Stolarka drzwiowa i okienna 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, 
nie więcej niz 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych 
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. Osadzone 
ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczna od strony muru. Szczeliny między 
ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem. 
Stolarka wewnętrzne i zewnętrzne drzwiowa: odbiór po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
=odbiór ościeżnic dokonany przed otynkowaniem ścian 
=ościeżnice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie 
więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. 
Sprawdzić luzy i dokładność zamykania i otwierania. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiaru 
- sprawdzenie działania skrzydeł i element ruchomych,, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 
7.0 Obmiar robót 
SZT. – wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej 
SZT. – zamontowanej klapy dymowej 
M2 – zamontowanego wypełnienia z płyt z poliwęglanu i z plexi 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
8.0 Odbioru robót 
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego 
i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w 
odniesieniu do tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. 
Wyniki badań należy zapisane do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość 
wykonania robót, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na 
budowę lub decyzja na prowadzenie robót , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, jak również za zminimalizowanie 
utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na 
budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Po zdemontowaniu stolarki i parapetów należy elementy wywieźć i zutylizować. 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT 

 
ROBOTY IZOLACYJNE TERMICZNE- TERMOIZOLACJA 

 

1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST.                                                          

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji termicznych elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Radymnie. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie izolacji termicznej.                                          

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   MATERIAŁY.  

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. Zabrania się stosowania materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

2.2. Materiały do izolacji termicznych elewacji 

Styropian 

Płyta styropianowa EPS 70-040 FASADA  

a) Wymagania 

• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  

• dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 2 mm 



• dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 3 mm  

 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady 10 cm2. 

Wymiary:  

• długość – 1000 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

• szerokość - 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

• grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu 

nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 

zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 

d) Transport. 

 Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 

drogowego. 

3.   SPRZĘT. 

Rozporządzenie ministra Infrastruktury (Dz. U. 2003, Nr 47 poz. 401) mówi o tym, iż 

rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane 

zgodnie z dokumentacją i instrukcj ą producenta dla rusztowań systemowych. Natomiast 

montażyści rusztowań metalowych powinni mieć wymagane uprawnienia. 

Aby rusztowanie mogło być użytkowane musi nastąpić odbiór przez kierownika budowy albo 

inną upoważnioną do tego osobę. Należy także potwierdzić to wpisem w dzienniku budowy 

lub protokole odbioru. Każde rusztowanie musi być oznakowane tablicą zawierającą 

następujące informacje: Określenie wykonawcy rusztowania z podaniem imienia i nazwiska 

albo nazwy oraz danych telefonicznych 

• Dopuszczalne obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania fasadowego 

Wymagania techniczne i zabezpieczające 

Według norm i procedur rusztowania powinny: 

• posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty 

oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 



• posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 

• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku 

• posiadać balustradę 

• posiadać piony komunikacyjne 

• posiadać zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania 

• zabezpieczać przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 

odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania 

Pozostałe roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Izolacje termiczne  

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe 

należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i 

wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowe. 

Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 

(przez nakrycie folią lub papą). 

BSO jest systemem ocieplania budynków, będącym odmianą metody objętej instrukcją ITB 

nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków". Polega on na 

mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian 

budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki 

malarskiej. Może być on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. 

System BSO z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm 

sklasyfikowany - jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). 

Układ warstw systemu BSO 

1. Ściana zewnętrzna 

2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca  

3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych  

4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy 



5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie  

6. Podkład tynkarski 

7. Wyprawa tynkarska 

8. Powłoka malarska (opcjonalnie) 

 

Termoizolacja 

W przypadku systemu BSO warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące 

płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 100-038. Gdy dociepleniu podlega również 

cokół, przyziemie a zwłaszcza część podziemna budynku, do wykonania warstwy 

termoizolacyjnej należy użyć płyt z polistyrenu ekstrudowanego. Grubość izolacji termicznej 

powinna być dobierana indywidualnie dla każdej ściany budynku, m. in. na podstawie 

obliczeń współczynnika przenikania ciepła Uk. Powinien on spełniać wymagania 

izolacyjności cieplnej przegród określone w rozporządzeniu w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 

Technologia wykonania 

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie 

technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych 

elementów systemu i innych informacjach zawartych w materiałach technicznych . Projekt 

techniczny powinien być indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzględniać 

wszelkie wymagania aktualnych przepisów prawnych i norm, zwłaszcza w zakresie: 

izolacyjności przegród budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz wymagań energetycznych. 

Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 

poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać 

osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim 

nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 

Podłoże 

Systemem BSO można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ściany 

betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i 

pustaków ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich 

elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo 



przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu 

prac, np. zaprawą tynkarską, zaprawą wyrównującą. System BSO można mocować do 

podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków 

cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod 

ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o 

dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją . 

Mocowanie płyt styropianowych 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. 

Ułatwia ona zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych 

warstw płyt styropianowych, a także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. 

Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta 

odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego wilgoci, a 

także chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - drobinkami błota - nanoszonymi 

przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych 

dopuszcza się stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna 

szklanego. 

Po zamocowaniu listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. 

Pierwszy rząd płyt mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując 

przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni 

ściany, jak i na narożach budynku. 

Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca. Nakłada się ją 

na powierzchnię płyty metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej 

wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy 

nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8÷12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna 

obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy 

bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować 

dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4÷5 na 1m2. Zalecane 

jest ono w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 

cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o 

wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. 

Szczegółowe dane o ilości, rodzaju i długości kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia 



powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać 

po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 

konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W 

materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu 

komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm. 

Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka 

polecana do systemu BSO posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały 

splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie 

wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania 

ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności 

warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych 

budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. 

W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i 

poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków 

siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii 

wyznaczonych przez krawędzie ościeży. 

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po całej 

powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw 

wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą 

zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni 

kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być 

warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na 

narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze 

spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części 

parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki. 

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest 

szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po 

wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze 

względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one 

uniemożliwi ć jej prawidłowe wykonanie. 



Warstwa wykończeniowa  

Warstwę wykończeniową systemu BSO może stanowić tynk cienkowarstwowy lub tynk 

cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Dobór warstwy wykończeniowej powinien 

zostać przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnościowe ocieplanej 

ściany i warunki użytkowania układu ociepleniowego. 

Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od 

nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku 

cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. 

Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki akrylowe Zastosowanie 

podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z 

zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność 

tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy 

zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

Wyprawę tynkarską można wykonać z tynków: akrylowych Wszystkie powyższe zaprawy i 

masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w 

zależności od rodzaju tynku). Do ich malowania można zastosować farby akrylowe 

silikonowe lub silikatowe zgodnie z technologią opisaną w ich kartach technicznych.  

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1. Materiały izolacyjne. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z doku-

mentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 



Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Według wymagań ogólnych 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić 

następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Według wymagań ogólnych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• PN-69/B-10260                           Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-B-24620:1998                        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

• PN-B-27617:1997                        Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

• PN-B-20130:1999/Azl:2001       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

o Płyty styropianowe 

• PN-75/B-30175.                          Kit asfaltowy uszczelniający. 

• PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne 

parametry 

• PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur 

• PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT 

 
Konstrukcja drewniana  

1.0 Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzi: 
 Częściowa wymiana konstrukcji drewnianej dachu – wieźba dachowa drewniana tradycyjna 
Elementy z drewna są zabezpieczone  – przeciwpożarowo, 
owadobójczo i grzybobójczo – preparat OGNIOCHRON 
 Wykonanie potrzebnych podpór montażowych i rusztowań do montażu konstrukcji 
drewnianych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.0 Materiały 
2.1. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.1.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób by nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.1.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
2.2. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 
do dziennika budowy. 
2.3 Drewno 
Do konstrukcji drewnianej stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem środkiem OGNIOCHRON. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
Stosuje się drewno klasy K27 wg norm w pkt. 10. 



Wytrzymałości drewna dla klasy K27 [MPa]: 
- zginanie: 27; rozciąganie wzdłuż włókien: 0,75; ściskanie wzdłuż włókien: 20; ściskanie w 
poprzek włókien: 
 ścinanie wzdłuż włókien: 3; ścinanie w poprzek włókien: 1,5. 
Dopuszczalne wady tarcicy wg normy dla drewna K27: 
- sęki w strefie marginalnej: ¼ do ½ ; sęki w całym przekroju: ¼ do 1/3 ; skręt włókien: do 
10%; zgnilizna: 
niedopuszczalne, szerokość słojów: 6 mm. 
Krzywizna podłużna: 
a. płaszczyzn : 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b. boków: 10 mm – szerokości do 75 mm 
5 mm – szerokości > 250 mm 
Wichrowatość : 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna : 4% szerokości 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 
23% w wolnym powietrzu. 
Tolerancja wymiarowa: 
- odchyłki wymiarowe desek powinny być zgodne z normą 
- odchyłki krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm i – 2 
mm. 
2.4. Materiał na wykonanie łączników i kotew 
. Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 Śruby 
Należy stosować: 
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN -ISO 4014:2002 
- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 Nakrętki: 
Należy stosować: 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
- podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.5. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
2.5. Wielofunkcyjny środek zabezpieczający OGNIOCHRON 
Zabezpiecza przed ogniem, grzybami domowymi i owadami - technicznymi szkodnikami 
drewna. 



Działa na zasadzie poboru ciepła i obniżenia stężenia tlenu i gazów palnych w strefie ognia. 
Stosować 
do zabezpieczania więźby dachowej, odeskowania dachów, elementów konstrukcji ścian 
działowych itp 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
Stan skupienia : Ciecz,Barwa : Bezbarwna,Zapach : Słaby, niedrażniący,Temperatura wrzenia 
: Brak danych 
Temperatura zapłonu : Brak danych,Temperatura samozapłonu : Brak danych,Granice 
wybuchowości : Brak danychGęstość w temp.20°C : 1,010 – 1,020 g/cm3pH :8–9 
Rozpuszczalność w wodzie : Rozpuszcza się 
3.0 Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
4.0 Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – dźwigary z 
drewna klejonego posiadają znaczne długości i przewożone muszą być przez specjalne 
samochody. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.4. 
Samochody do transportu dźwigarów z drewna klejonego mają długość od 12 do 30m, są 
lekkie i mają 
skręcane osie obrotu. Dźwigi rozładunkowe mają nośność 12-19 ton/metr i można je 
zdemontować 
dla uzyskania większej długości ładunkowej. Zdalne sterowanie umożliwia szybki i 
bezpieczny załadunek i rozładunek. 
5.0 Wykonanie robót 
5.1. Sposób prowadzenia robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2 Wieźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych zgodnie z ProjektemTechnicznym. 
Przy obróbce i montażu elementów wieźby dachowej należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Długość elementów wykonanych wg wzornika nie powinny różnić się od projektowanego o 
0,5 mm 
Dopuszczalne odchyłki : w rozstawie krokwi i belek: 2 cm w osiach belki i 1 cm w osiach 
krokwi; w długości elementu: do 20 mm; w odległości pomiędzy węzłami : do 5 mm; w 
wysokości: do 10 mm. 
Elementy wieźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane 
papą. 
5.3 Deskowanie połaci 
Szerokość desek nie większa niż 18 mm. 



Każdą deskę należy przybić minimum 2 gwoździami. Długość gwoździ powinna być 2,5 raza 
większa od grubości desek. 
5.4 Impregnacja wieźby dachowej 
Smarowanie i natryskiwanie są metodami umożliwiającymi impregnację drewna już 
wbudowanego. 
W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody 
zanurzeniowe – kąpiel „zimna” i kąpiel „gorąco-zimna”. 
Kąpiel „zimna” – drewno zanurzone w 30% roztworze, czas nasycania drewna sosnowego nie 
struganego w temperaturze 20 stopni jest następująca: 
- deska do 2 cm: 1,5 h 
- bale do 5 cm: 6,0 h 
- krawędziaki do 10 cm: 10 h 
- drewno okrągłe od 10-12 cm: 36,0 h 
Elementy dachu drewniane zabezpieczone impregnatami przed korozją biologiczną oraz 
zabezpieczeniem drewna jako materiał trudno zapalny. Przyjęte środki – zabezpieczenie 
drewna przed ogniem , grzybami , owadami technicznymi szkodnikami drewna , impregnat 
solny nawierzchniowy z barwnikiem kontrolnym zielonym zużycie około 40 kg/m3 krotność 
malowania - 3 głębokość wnikania 4 mm. Konstrukcje dostarczyć na budowę już za 
impregnowaną z uzupełnieniami malowania na budowie na złączach konstrukcji. 
6.0 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

 


