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KODY CPV: 

 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 
 
 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zostały wykonane 
zgodnie z Dz. U 202 poz. 2072 i zawarta w nich treść jest zgodna z aktualnym stanem prawnym. 
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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWiORB  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach zadania pn. Przebudowa istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana 
Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta oraz budowy 
chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 

robót objętych realizacją zadania w p.1.1., wyszczególnione w następujących STWIORB: 
D-M.00.00.00.   Wymagania ogólne 

D.01.00.00  Roboty przygotowawcze 

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D.01.01.01.21  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 

D.01.02.02  Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/ 
D.01.02.04.12 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. W-wy do 15 cm 

D.01.02.04  Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

D.01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa 

D.01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

D.01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca 

D.01.03.02  Roboty elektroenergetyczne 

D.01.03.06  Przebudowa podziemnych linii gazowych 

D.02.00.00  Roboty ziemne 

D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach I – V kat. 
D.02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V 

D.03.00.00  Odwodnienie korpusu drogowego 

D.03.02.01  Kanalizacja deszczowa 

D.03.02.01.16 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy od 25 do 40cm 

D.03.02.01.23 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20cm 

D.03.02.01.31 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,0m 

D.03.02.01.41 Wykonanie studzienek ściekowych 

D.03.04.01  Studnie chłonne 

D.03.04.01.41 Wykonanie pompowni wód roztopowych i opadowych 

D.04.00.00  Podbudowy 

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 

D.04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w gr. kat. I-
VI, głębokość koryta 21-30 cm 

D.04.01.01.14 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w gr. Kat. I-
VI, głębokość koryta 31-40 cm 

D.04.02.02.32  Warstwa geowłókniny w podłoŜu 

D.04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D.04.04.02.22 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w -wa górna, gr. w-wy 9 - 10cm 

D.04.04.02.23 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w -a górna, gr. w-wy 11-15cm 

D.04.05.01.24  Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z betoniarki), gr. 
w-wy ponad 20 cm o Rm=2,5 MPa 

D.04.06.01  Podbudowa z chudego betonu 

D.04.06.01.13 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr  w-wy 16-20cm 

D.05.00.00  Nawierzchnie 

D.05.03.23.10 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm 

D.05.03.03.22 Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych aŜurowych 

D.08.00.00  Elementy ulic i dróg 



D-M.00.00.00 Wymagania ogólne Przebudowa istniejących ulic w m. Radymno 

8 EKO PROJEKT S.C. 

D.08.01.01  KrawęŜniki betonowe 

D.08.01.01.11 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej 
D.08.03.01  ObrzeŜa betonowe 

D.08.03.01.13 Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x25cm 

NiezaleŜnie od postanowień Dokumentów Kontraktowych, normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.  

1.4  Określenia podstawowe 
UŜyte w specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 
i odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
InŜynierem/ Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem. 
InŜynier/Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich  połączenia. 
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami , pasami awaryjnego  postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika Projektu. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)  warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
b)  warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę  
c)  podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 

Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
d)  podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
e)  podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody , mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe 
zawierać warstwę mrozoochronną , odsączającą lub odcinającą. 

f)  warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona  nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 
Obiekt inŜynierski - most , wiadukt , estakada , tunel , kładka dla pieszych, przepust i ściana (mur) 
oporowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi 
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i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów , umieszczenia 
urządzeń organizacji bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy , leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa , leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią , ulepszona w celu 
umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Polecenie InŜyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 
istniejącego połączenia. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, itp. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych ze  wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Ślepy kosztorys – (kosztorys ofertowy) wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
Zamawiający – Gmina Trzebownisko; 36-001 Trzebownisko 976, Polska. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWIORB 
i poleceniami InŜyniera/Kierownika Projektu. 

1.5.1  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i STWIORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2  Dokumentacja projektowa  
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy kompletną Dokumentację Projektową. 

1.5.3 Dokumentacja projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie 
w ramach ceny kontraktowej 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą,  
− dokumentacje fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla 

robót zanikających, 
− projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz docelowy. 
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1.5.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIORB 
Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez InŜyniera/Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera/Kierownika Projektu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWIORB 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o moŜliwością powstania poŜaru, 
o uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew naleŜy unikać ich mechanicznego uszkodzenia 
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie 
powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół kaŜdego zagroŜonego drzewa naleŜy 
wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniŜenia poziomu zwierciadła wody gruntowej 
poŜądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac 
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie odpadów, ich 
wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie będzie z tego tytułu 
ponosił Ŝadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek: 

• zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny, 
• zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki i zgromadzenia ich w sposób zapewniający 

ochronę środowiska, 
• przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia działalności w 

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 
• zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. 

Wytwórca odpadów - Wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku 
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność ponosi odpowiedzialność 
przed Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, ustaw 
i rozporządzeń z zakresu ochrony środowiska. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dot. 
punktów powyŜej obciąŜają Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpoŜarowa: 



Przebudowa istniejących ulic w m. Radymno D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

EKO PROJEKT S.C. 11 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, 
• Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

• materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. 
JeŜeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie 
gorszy niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić InŜyniera/Kierownika Projektu, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
InŜyniera/Kierownika Projektu i zainteresowanego właściciela oraz (w zaleŜności od potrzeby) 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu 
uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów 
jak równieŜ, jeśli wystąpi taka sytuacja, Wykonawca określi poziom wody pitnej w studniach. Nieodłączną 
częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich 
wykonania oraz obiektu, który dokumentują.  
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani 
InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposaŜenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, 
których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u Zarządcy drogi. W przypadku 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest 
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
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1.5.6 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera/Kierownika Projektu. 
InŜynier/Kierownik Projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera/Kierownika Projektu. 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi 
Projektu szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ("BIOZ") zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256). 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera/Kierownika 
Projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Koszt ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w Cenie 
Kontraktowej. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera/Kierownika Projektu 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
JeŜeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli lub jej 
elementów, to Wykonawca na polecenie InŜyniera/Kierownika Projektu dokona naprawy takiego uszkodzenia 
doprowadzając budowlę lub jej element do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie 
wszelkie koszty związane z takimi naprawami. 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera/Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/Kierownika Projektu. 

1.5.10  RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom 
wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
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przez InŜyniera/Kierownika Projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi/Kierownikowi 
Projektu do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich 
przez InŜyniera/Kierownika Projektu. 
W przypadku kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.5.11 Niewypały, niewybuchy: 
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach wojennych tj. 

miny, niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich słuŜb (policja, straŜ poŜarna, 
pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia inŜyniera/Kierownika Projektu. 
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający. 
Inwentaryzacja istniejących budynków-monitoring stanu technicznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji stanu budynków istniejących 
zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy mogących być naraŜonymi na oddziaływanie robót. 

1.5.12 Realizacja budowy 
Wykonawca jest zobowiązany dostosować harmonogram robót do kolejności realizacji 

poszczególnych  odcinków drogi i organizacji ruchu do "Zasad organizacji ruchu na czas budowy". 

2 MATERIAŁY 
Jakakolwiek nazwa handlowa uŜyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie 

definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do zatwierdzenia.  
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm 
(PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN),  
a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy - aprobat technicznych oraz 
ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych. 
Wyrób budowlany moŜe być wprowadzony, jeŜeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom uŜytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma 
właściwości uŜytkowe umoŜliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 
w których ma być zastosowany w sposób trwały, oraz zapewnia spełnienie wymagań podstawowych.  
Stosować naleŜy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z:. 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z późniejszymi 
zmianami,  

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041), wraz z późniejszymi zmianami. 

Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do 
zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWIORB w czasie 
realizacji robót. 

2.1 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/Kierownika Projektu w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 
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• InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 

• InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nienaleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
InŜyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

i złoŜone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca. JeŜeli InŜynier zezwoli Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony 
InŜynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji. 
Koszt związany z usunięciem materiałów nie podlega odrębnej zapłacie i musi być uwzględniony w Cenie 
Kontraktowej. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/Kierownika Projektu. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika Projektu o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie 
to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika Projektu.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika 
Projektu. 
Koszt wariantowego zastosowania materiałów powinien być odpowiednio dostosowany przez InŜyniera, 
jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie miał miejsca. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera/Kierownika Projektu; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika Projektu harmonogramach 
Wykonawcy. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika 
Projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez InŜyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do uŜytku, w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego. 
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4 TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera/Kierownika Projektu. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez InŜyniera/Kierownika Projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonymi przez InŜyniera/ Kierownika Projektu, 
harmonogramami Wykonawcy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika Projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika Projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/Kierownika Projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera/Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera/Kierownika Projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym 
z warunkami Kontraktu i określonym przez InŜyniera/Kierownika Projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 
W przypadku niewykonania w terminie poleceń InŜyniera/Kierownika Projektu, skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
InŜynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną  jakości 
stosowanych materiałów i postępem robót, a takŜe we wszystkich sprawach związanych z interpretacją 
Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez 
Wykonawcę. 
InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej 
terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. InŜynier powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych. 
Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do wykonywania prac w systemie zapewniającym terminowe 
wykonanie wszystkich robót, niezaleŜnie od warunków pogodowych oraz zgodnie z Kodeksem Pracy 
i warunkami BHP. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika Projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
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wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB, harmonogramem robót oraz odpowiednimi 
przepisami prawa.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• sposób zapewnienia bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi/Kierownikowi Projektu. 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik Projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i STWIORB. 
Ponadto, dla określonych w odpowiednich STWIORB robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne 
według zasad i zakresu określonego STWIORB. Celem wykonywania odcinków próbnych jest sprawdzenie 
zaproponowanych przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur i technologii wykonywania 
odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik Projektu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi Projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier/Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier/Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych.  
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/Kierownik 
Projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier/Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w  pobieraniu próbek. 
Ponadto InŜynier moŜe pobierać próbki i badać materiały niezaleŜnie od Wykonawcy, korzystając w tym celu 
z niezaleŜnego od Wykonawcy zaplecza. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera/Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera/Kierownik Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie InŜyniera/Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika Projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika Projektu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera/ Kierownika Projektu. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez InŜyniera/Kierownika Projektu 
Ogólne zasady prowadzonych badań przez InŜyniera/Kierownika Projektu. 

InŜynier/Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 
mu niezbędnej pomocy. 
InŜynier/Kierownik Projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
STWIORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
InŜynier/Kierownik Projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier/Kierownik Projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę, chyba Ŝe okaŜe się, Ŝe badane materiały/roboty spełniają wymagania i w takim 
przypadku koszty badań poniesie Zamawiający. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier/Kierownik Projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko materiały zgodne z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich STWIORB lub równowaŜne na zasadach określonych w punkcie 2.6, które 
posiadają zgodność lub certyfikat zgodny z: 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 
które spełniają wymogi STWIORB. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez STWIORB, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi Projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez InŜyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia InŜyniera/Kierownika Projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 

odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera/Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.9 KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów dokumentując następująco postęp rzeczowy robót. 
Wpisów do ksiąŜki obmiarów dokonuje Kierownik Budowy/Kierownik Robót (w przypadku kiedy nadzór 
sprawowany jest przez pracowników Zamawiającego) i są one potwierdzane przez InŜyniera/Kierownika 
Projektu lub wpisów do ksiąŜki obmiarów dokonuje InŜynier/Kierownik Projektu (w przypadku kiedy nadzór 
sprawowany jest przez firmę zewnętrzną wynajętą przez Zamawiającego) i są one potwierdzane przez 
Kierownika Budowy/Kierownika Robót. 
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6.10 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/Kierownika Projektu. 

6.11 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

6.12 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca (w przypadku kiedy nadzór sprawowany jest przez pracowników 
Zamawiającego) po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych Robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem lub obmiaru robót dokonuje InŜynier/Kierownik 
Projektu (w przypadku kiedy nadzór sprawowany jest firmę zewnętrzną wynajętą przez Zamawiającego) po 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/Kierownika Projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i InŜyniera/Kierownika Projektu. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli STWIORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWIORB. 
KaŜdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego identyfikacje. Obmiar 
winien następować w punkcie dostawy. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
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7.4 Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

STWIORB. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez InŜyniera/Kierownika Projektu. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami oraz dokumentacją fotograficzną, 
skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz obiektu, który 
dokumentuje. 
Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną będą kaŜdorazowo załączone do dokumentów 
odbiorowych poszczególnych robót, a ich wyniki zostaną zapisane w ksiąŜce obmiarów i potwierdzone przez 
InŜyniera/Kierownika Projektu.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik Projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera/Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik Projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 
Wykonawca jest zobowiązany równieŜ do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. 
Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania 
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.  
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości 

i wartości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności InŜyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja jest 
powoływana przez Zamawiającego. 
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez InŜyniera/Kierownika Projektu 
Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego 
świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
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przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera/Kierownika Projektu zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIORB. 
Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, na próbkach 
pobranych przez Wykonawcę w obecności InŜyniera/Kierownika Projektu. InŜynier/Kierownik Projektu 
wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego 
InŜynier/Kierownik Projektu. 
Podstawą do odbioru ostatecznego robót są przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeŜeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami InŜyniera/Kierownika Projektu. 
Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi. 
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczenie jednocześnie nowych 
terminów odbioru ostatecznego. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty wchodzące 
w skład operatu kolaudacyjnego: 
a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wydruk + wersja elektroniczna). 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną naleŜy wykonać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą robót, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą 
uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Mapa zasadnicza powinna zawierać następujące elementy: 

• punkty referencyjne o ile występują, 
• rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m 

oraz w punktach charakterystycznych trasy, 
• rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu, 
• oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg, chodników, zjazdów i placów, 
• obiekty mostowe (rzędne wlotu ,wylotu, skrajnie i światło), 
• granice pasa drogowego 

Dokumentacja/inwentaryzacja powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376. 
Brakujące znaki graniczne naleŜy uzupełnić i zastabilizować. 
Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez 
InŜyniera/Kierownika Projektu oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
wymaga się przy tym, Ŝeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione 
zmiany były łatwo rozpoznawalne. 
b) STWIORB (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów ( oryginały), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ. 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORBi ew. PZJ. 
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g) Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ w formie 
uzgodnionej z InŜynierem/Kierownikiem Projektu. 
h) Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez InŜyniera, zawierającą między innymi: krótki opis 
przebiegu realizacji kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, 
materiałów, kadry, harmonogramów, PZJ, ilości i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakość 
dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. 
i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii energetycznej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
j) Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania 
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 
k) Dokumentację powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej: 
(a) kopię mapy zasadniczej 
(b) kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego 
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo 
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, za wyjątkiem 
dokumentacji powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w rozdzielczości 
umoŜliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych 
w jednym egzemplarzu w formacie. zapisu danych uzgodnionym z InŜynierem/Kierownikiem Projektu. 
Dokumentacja powstała w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostanie zapisana na nośniku 
danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest 
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
Komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu ofertowego. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• kwoty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych 

przechodzących na własność Wykonawcy, 
• koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska, 
• wartość pracy sprzętu, koszty temu towarzyszące wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót 
i objazdów, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i 
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bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• wszystkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci 

przez właścicieli sieci, 
• koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, 
• koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 
• wykonanie układów przejściowych na czas budowy, 
• wartość zakupu i zuŜytych materiałów do wykonania tymczasowych dróg technologicznych według 

potrzeb wynikających z przyjętej technologii robót, 
• przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWIORB, 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywóz zbędnych materiałów Wykonawcy na 

składowisko Wykonawcy, 
• koszt zabezpieczenia terenu budowy, 
• koszt wykonania zaplecza Wykonawcy, 
• koszt wznowienia granic pasa drogowego, 
• koszt zapewnienie niezbędnych czynników produkcji wynikających z przyjętej technologii robót. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie 
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych, zawartych 

w STWIORB D-M-00.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
Jednostką rozliczeniową jest ryczałt. 

9.3 Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów 
i innych przedmiotów wybuchowych 
Koszt rozpoznania terenu obejmuje: 

• przeprowadzenie badań terenu na obecność niewybuchów, niewypałów oraz innych przedmiotów 
niebezpiecznych, 

• opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej, 
• zabezpieczenie miejsc znalezisk, 
• likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 
zmianami) 

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi 
zmianami). 

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi 
zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2001 nr 112, poz. 1206). 
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10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z 
późniejszymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych 
stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 

12. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.l995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. 

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 

14. Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu. 
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

D.01.01.01.21 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W 
TERENIE RÓWNINNYM 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem 
chodnika i punktów wysokościowych dla zadania: Przebudowa istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława 
Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta 
oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Radymno.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót  wymienionych w p.1.1. 
związanych z odtworzeniem i wyznaczeniem punktów głównych trasy oraz punktów wysokościowych 
w terenie wraz z obsługa geodezyjną realizacji całego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacja 
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować: 
− paliki drewniane lub rurki stalowe – dla punktów zlokalizowanych w poboczach 
− gwoździ z folią lub prętów stalowych – dla punktów zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni 

i chodników 
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  Wszystkie elementy uŜywane do stabilizacji punktów powinny mieć długość dostosowaną do 
aktualnie panujących warunków atmosferycznych i powinny pozwolić na stabilizację punktów w sposób 
określony w niniejszej STWiORB. Ewentualna wymiana punktów z powodu ich zniszczenia lub warunków 
atmosferycznych nie moŜe powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę. 
 Do stabilizacji punktów wysokościowych – reperów roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich 
odtworzenia lub zagęszczenia), naleŜy uŜyć słupków betonowych. Jako repery robocze moŜna wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych budowlach wzdłuŜ trasy. 
 Do wyznaczania przekrojów poprzecznych moŜna uŜywać palików drewnianych lub rurek albo prętów 
stalowych. 
 Do wykonania opisów i oznaczeń punktów moŜna uŜywać farby chloro-kauczukowej w dowolnym 
kolorze, oprócz białego 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
Pkt. 3. Ponadto uŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację 
InŜyniera. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki 
− sprzęt GPS 
 Wszystkie uŜywane do robót instrumenty geodezyjne powinny być zrektyfikowane oraz posiadać 
wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. Dokładność instrumentów powinna zapewniać 
wykonanie robót z załoŜoną w niniejszej STWiORB dokładnością. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Ogólny zakres prac pomiarowych oraz zasady ich wykonywania 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
wymienionymi w p.10 niniejszej STWiORB. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w 
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania robót wymienionych w p.1.1. 
Roboty obejmują wykonanie: 

a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych 
− punktów osi trasy 
− punktów wyznaczających mierzone przekroje poprzeczne 
− reperów roboczych 

b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym początków i końców krzywych przejściowych i 
łuków kołowych 

c) wyznaczenia przekrojów poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojów według potrzeb 
d) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów inŜynierskich (mostowych) i załoŜenie 

reperów roboczych przy tych obiektach 
e) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem 
f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów 



Przebudowa istniejących ulic w m. Radymno D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  

EKO PROJEKT S.C 27 

g) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i 
ustalenie ich współrzędnych za pomocą sprzętu GPS, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego 
Zasobu Geodezyjnego 

h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie 
i) aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej w zakresie wynikającym z przepisów Prawa 

Geodezyjnego oraz szczegółowych ustaleń innych STWiORB 
j) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy 

państwowej, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej STWiORB 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne 
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią 
się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez InŜyniera.  
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć i zastabilizować osnowę 
pomiarową. Rozmieszczenie punktów osnowy oraz punktów wysokościowych powinno być takie, aby kaŜdy 
punk zlokalizowany w obrębie robót był namierzalny co najmniej z dwóch punktów osnowy poziomej oraz co 
najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z załoŜoną dokładnością. Ponadto przy kaŜdym realizowanym 
obiekcie inŜynierskim powinny być zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co 
najmniej jeden punkt osnowy pionowej, niezaleŜnie od punktów o których mowa powyŜej.  
 Wykonawca załoŜy repery robocze poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 
 Dokładność osnowy realizacyjnej powinna odpowiadać dokładności osnowy pomiarowej państwowej 
II-giej klasy. 
 Osnowa realizacyjna powinna być dowiązana co najmniej do dwóch punktów osnowy państwowej 
(poziomej i pionowej) klasy nie niŜszej niŜ II-giej. Przed dowiązaniem osnowy realizacyjnej do osnowy 
państwowej Wykonawca dokona aktualizacji współrzędnych punktów osnowy państwowej, dom której 
osnowa realizacyjna ma być dowiązana. Aktualizację te wykonuje się wyłącznie za pomocą sprzętu GPS. 
 Do obowiązków wykonawcy naleŜy równieŜ utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji 
robót i w okresie gwarancji. Osnowę realizacyjną naleŜy aktualizować nie rzadziej niŜ: 
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a) w trakcie trwania robót – co miesiąc oraz w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu osnowy 
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje się równieŜ uzasadnią obawę Wykonawcy lub 
InŜyniera, Ŝe takie naruszenie nastąpiło 

b) w okresie gwarancji –według wskazań InŜyniera, lecz nie rzadziej niŜ co 6 miesięcy 
Jakiekolwiek uzupełnieni punktów osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczność 
częstszej aktualizacji osnowy, niŜ w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie moŜe 
powodować roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy państwowej, 
która została zaktualizowana w sposób podany w pkt. 5.3. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie moŜe być większe niŜ 3cm dla dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 Usunięcie punktów z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 Punkty wyznaczające oś trasy krzywych powinny być wyznaczane na tyle gęsto, aby odległość 
pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczała załoŜonej 
tolerancji pomiarowej, to jest 3cm. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 
InŜyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych 
niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych. 
Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczać z dokładnością do 5mm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 Na odcinkach na których występują łuki pionowe, odległości pomiędzy punktami krzywej powinny 
być wyznaczone na tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczna z poprzedniego punktu a punktem 
na krzywej nie przekraczała załoŜonej tolerancji pomiarowej, to jest 5mm. 
 Podczas wykonywania prac remontowych istniejącej nawierzchni, wyznaczanie przekrojów 
poprzecznych obejmuje wyznaczanie krawędzi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposób aby 
przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej umoŜliwiało 
wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych  z  zachowaniem wymaganych grubości oraz spadków 
zgodnych z Dokumentacją Projektową   

5.6. Wyznaczenie połoŜenia obiektów mostowych (o ile dotyczy) 

 Dla kaŜdego z obiektów mostowych naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów 

mostów i wiaduktów. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót geodezyjnych zgodnie z wymogami i 
dokładnościami podanymi w pkt.5 
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 Roboty objęte STWiORB odbiera InŜynier na podstawie przedstawionych przez wykonawcę szkiców, 
dzienników pomiarowych i protokołów wg ogólnych zasad określonych w pkt. 6.1 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr (km) 
wyznaczonej sytuacyjnie i wysokościowo oraz zastabilizowanej trasy, łącznie z wykonaniem wszystkich 
niezbędnych czynności mających na celu wykonanie i odbiór robót. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Roboty objęte STWiORB odbiera InŜynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych i protokołów. Czynności odbioru mogą być rozpoczęte po przedstawieniu 
protokołu aktualizacji państwowej osnowy pomiarowej metodami GPS. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płaci się za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych.  
 Cena jednostkowa obejmuje: 

− uzyskanie wszystkich niezbędnych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
− pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych 
− wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami 
− wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejący przebieg trasy punktów głównych trasy tj. 

początków i końców elementów geometrycznych – krzywych przejściowych i łuków kołowych oraz 
ramp przechyłowych z ich zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym 

− wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe miejsc przekrojów poprzecznych zgodnie z dokumentacją 
Projektową oraz ich zagęszczenie w sposób podany w pkt.5, oznaczenie pikietaŜu w sposób trwały 
oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieŜąco do zakończenia okresu gwarancyjnego 

− zabezpieczenie wyznaczonych punktów i reperów w celu ich odtworzenia 
− przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej i 

ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
− aktualizacja metodami GPS punktów osnowy państwowej (poziomej i pionowej) 
− wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie robót i gwarancji punktów osnowy realizacyjnej 
− aktualizacja zasobu mapowego i osnowy państwowej oraz wszystkie czynności wynikające z 

przepisów Prawa Geodezyjnego, przepisów lokalnych oraz szczegółowych ustaleń STWiORB 
− wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej STWiORB na podstawie 

szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokołów kontroli zgodnie z zasadami 
określonymi w STWiORB DM.00.00.00.00.”Wymagania ogólne” 

− inwentaryzacja powykonawcza 
− zakup i transport materiałów i sprzętu 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejsza STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacja Projektową i STWiORB 
− koszt wszelkich odszkodowań dla osób i instytucji, związanych z przeprowadzaniem prac 

pomiarowych, w tym koszty wejścia w teren i jego przywrócenie do stanu pierwotnego 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z 17 maja 1989r  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 
zmianami) 
 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 
1979. 
 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D.01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB /I DARNINY/ 

D.01.02.04.12 MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI 
URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY DO 15 CM 

1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania robót w ramach zadania pn. Przebudowa 
istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, 
śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych wraz z 
odwodnieniem w miejscowości Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1.. 

1.3 Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem: 

− mechanicznego usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac składowy 
(odkład) w obrębie budowy, grubość do 15 cm. 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

2 MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.2 Sprzęt do zdjęcia humusu  

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego uŜycia naleŜy 
stosować: 

− spycharki, 
− koparki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe 

wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest moŜliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2 Transport humusu 

Humus naleŜy przemieszczać z zastosowaniem koparek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zaleŜy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

5.2 Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy umacnianiu skarp, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB 
lub wskazaniami InŜyniera. 

Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  
mechanicznie. 

Warstwę humusu naleŜy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez InŜyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zaleŜna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
STWiORB lub wskazana przez InŜyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe 
najeŜdŜaniem przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio 
po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

W gestii Wykonawcy leŜy równieŜ załadunek, transport oraz utylizacja nadmiaru humusu (w tym 
humusu nieprzydatnego do wbudowania). W/w nadmiar humusu stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca 
moŜe przystąpić do wywózki nadmiaru humusu przydatnego do wbudowania dopiero po odbiorze całości 
humusowania z obsianiem skarp planowanym w ramach przedmiotowej inwestycji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6. 

6.2 Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p. 9. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 zdjętej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pełną głębokość, 
− odwodnienie terenu po odhumusowaniu, 
− oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp., 
− zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu humusu lub darniny przed negatywnymi skutkami czynników 

atmosferycznych, mechanicznych, itp., 
− przewiezienie na plac składowy w obrębie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji 

składowiska w celu ponownego uŜycia,  
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Załadunek, transport oraz utylizacja nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do wbudowania) 
leŜy w gestii Wykonawcy. W/w nadmiar humusu stanowi własność Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy 
wartość robót objętych niniejszą STWiORB o koszt pozyskanego materiału.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 

D.01.02.04.11 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA 

D.01.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO-
BITUMICZNYCH 

D.01.02.04.24 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów dla zadania: Przebudowa istniejących ulic Elizy 
Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, 
Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót  wymienionych w p. 1.1 i obejmują 
rozbiórkę, załadunek gruzu i jego odwóz na miejsce składowania, następujących elementów i warstw 
nawierzchni: 
− rozebranie podbudowy  z kruszywa  
− rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  
− rozebranie nawierzchni z brukowca (brukowej kostki betonowej) 
− rozebranie krawęŜników betonowych 
− rozebranie obrzeŜy betonowych 
UWAGA!! 
 Materiały z rozbiórek, które nadają się do ponownego wykorzystania, takie jak np., prefabrykaty 
betonowe drobnowymiarowe stanowią własność Zamawiającego i  Wykonawca powinien je odwieźć na 
wskazaną bazę materiałową. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 UŜywany sprzęt powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać zatwierdzenie InŜyniera. 
 Do rozbiórek naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
− sprzęt pomiarowy 
− piła spalinowa 
− młot pneumatyczny ze spręŜarką spalinową lub młot spalinowy 
− koparki, w tym z dodatkowym osprzętem (młoty, zrywarki itp.) 
− ładowarki, 
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− dźwigi i Ŝurawie samochodowe 
− równiarki lub spycharki 
− palnik acetylenowo – tlenowy z osprzętem 
− frezarki nawierzchni, 
− sprzęt ręczny 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy.  Nie dotyczy to materiałów wymienionych w 
pkt. 1.3. 
Materiały z rozbiórek (kruszywo kamienne, gruz betonowy z konstrukcji inŜynierskich, elementów 
betonowych) – za zgodą Zamawiającego, mogą być, po odpowiednim dostosowaniu do uŜycia, wykorzystane 
w procesie budowlanym 
 Środki transportu: 
− samochody samowyładowcze 
− samochody skrzyniowe 
− samochody dostawcze 
− inne środki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzone przez InŜyniera 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiORB lub wskazanych przez InŜyniera. 
 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu naleŜy dokonać: 
− odkopania przepustu, 
− ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyŜszych od około 2m, 
− rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. 

przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
− demontaŜu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych) z uprzednim 

oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław przy załoŜeniu ponownego ich wykorzystania, 
− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego uŜycia (z zaprawy, kawałków 

betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 
 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w STWiORB lub wskazane przez InŜyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z STWiORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się 
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w STWiORB D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Załadunek gruzu na środki transportu naleŜy prowadzić za pomocą koparki, ładowarki lub ręcznie. 
W trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obowiązek bieŜącego utrzymania w czystości dróg 
transportowych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
wywozu gruzu z miejsca budowy, jak równieŜ sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania. 



Przebudowa istniejących ulic w m. Radymno D.01.02.04. Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów  

EKO PROJEKT S.C 37 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń 
i przepustów powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic jest dla: 
− rozebranie podbudowy  z kruszywa – metr kwadratowy (m2) 
− rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – metr kwadratowy (m2) 
− rozebranie nawierzchni z brukowca – metr kwadratowy (m2) 
− rozebranie krawęŜników betonowych – metr (m) 
− rozebranie obrzeŜy betonowych – metr (m) 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 

Odbioru wykonanych Robót rozbiórkowych dokonuje InŜynier na budowie na ogólnych zasadach odbioru jak dla 
Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

− wyznaczenie Robót w terenie, 
− załadunek i odwóz do wskazanego obwodu drogowego materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego 

wykorzystania 
− załadunek i odwóz na wysypisko lub składowisko, 
− koszty wysypiska, utylizacji, składowania, rekultywacji, 
− koszty bieŜącego oczyszczania nawierzchni dróg dojazdowych do wysypiska lub składowiska, 
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu po rozbiórkach, z zagęszczeniem gruntu, 
− oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami 
 
BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.01.03.02. ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru kablowych przyłączy  energetycznych pompowni ścieków oraz układów pomiarowych 
dla zadania: Przebudowa istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, 
Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych 
wraz z odwodnieniem w miejscowości Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie budowy przyłączy oraz złączy rozdzielczo – pomiarowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Linia kablowa - kabel wieloŜyłowy lub wiązka kabli jednoŜyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wieloŜyłowych połączonych równolegle łącznie z osprzętem, ułoŜone na wspólnej trasie i 
łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu w którym ułoŜone są jedna lub więcej linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana. 

1.4.4. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia 
kabli. 

1.4.5. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.6. Przykrycie - osłona ułoŜona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 

1.4.7. SkrzyŜowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego. 

1.4.8. ZbliŜenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niŜ odległość dopuszczalna dla danych 
warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje 
skrzyŜowanie. 
 

1.4.9. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Kierownika Projektu. 
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2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o swoim 
wyborze najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Kierownika 
Projektu. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji Kierownika Projektu materiał z innego źródła.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Kierownika 
Projektu. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.2. Kable 

 Przy budowie linii kablowych naleŜy stosować kable uzgodnione z Zakładem Energetycznym oraz 
zgodne z dokumentacją projektową 

2.3. Piasek 

 Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [16] 

2.4. Folia ostrzegawcza 

Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubości 0,4-0,6 mm, gat.l. Dla ochrony 
kabli o napięciu znamionowym do l kV naleŜy stosować folię koloru niebieskiego a przy napięciach 1-30 kV - 
koloru czerwonego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułoŜone kable, lecz nie większa niŜ 20 
cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15]. 

2.5 Rury instalowane w ziemi. 

Jako przepusty pod jezdniami ulic i jako nie dzielone osłony otaczające kable naleŜy stosować rury albo 
dwuwarstwowe, z twardego polietylenu - PEH (HDPE), o średnicy zewnętrznej/wewnętrznej i barwie 
powierzchni zewnętrznej 110/95 mm, niebieskiej - w liniach na napięcie 0,6/1 kV, przy czym w razie 
wykonywania przepustów lub osłon o długości przekraczającej fabrykacyjną długość rury (6 m) odcinki ww. 
rur naleŜy łączyć ze sobą za pomocą szczelnych złączek z elastycznymi pierścieniami uszczelniającymi, albo 
jednowarstwowe z twardego polietylenu - PEH (HDPE), o średnicy zewnętrznej/wewnętrznej i barwie 
powierzchni zewnętrznej 110/99 mm, niebieskiej - w liniach na napięcie 0,6/1 kV, przy czym w razie 
wykonywania przepustów lub osłon o długości przekraczającej fabrykacyjną długość rury (6 m) odcinki ww. 
rur naleŜy łączyć z wykorzystaniem końcowych kielichów rur i z zastosowaniem elastycznych pierścieni 
uszczelniających. 

2.6 Rury instalowane w powietrzu. 

Jako osłony otaczające w miejscach wyprowadzenia kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze (np.słupy linii 
napowietrznych), naleŜy stosować rury z twardego polietylenu (załącznik 4) – PEH (HDPE) uodpornionego na 
działanie promieni UV, o barwie czarnej, o średnicach zewnętrznych/wewnętrznych 110/90 mm - w liniach 
na napięcie 0,6/1 kV. 

2.7 Materiały uszczelniające. 

Jako materiały do uszczelnienia krawędzi rur dzielonych i do uszczelniania kabli w otworach rur naleŜy 
stosować materiały odporne na działanie wilgoci oraz nie oddziaływujące szkodliwie na uszczelniane 
elementy. Zaleca się stosować: 

- piankę poliuretanową odporną na działanie wilgoci do uszczelnienia kabli w otworach rur, 

- rury lub taśmy termokurczliwe pokryte klejem do uszczelniania kabli w otworach rur i połączeń rur, przy 
wyprowadzeniach kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury osłonowej ze 
znajdującym się w niej kablem lub wiązki kabli, zaleca się stosować rury 
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- termokurczliwe, odporne na promienie UV, o duŜym współczynniku skurczu lub o dwóch róŜnych 
średnicach – tzw. end-capy. Materiał ten powinien otaczać kabel lub wiązkę kabli i rurę osłonową na całym 
obwodzie i długości min. po 6 cm. 

2.8 Złącza rozdzielczo – pomiarowe 

Zastosowano, rozdzielnice wolnostojące w II klasie ochronności: 

- typu RSZP  o szerokości 266mm, przeznaczonych do zasilania jednej pompowni wyposaŜoną w: 

rozłącznik bezpiecznikowy przystosowany do plombowania,  w wydzielonej  części obudowy ( złącze kablowe 
ZK-1) 

zabezpieczenie przedlicznikowego typu S303, przystosowany do plombowania.  

miejsce do zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego (układ bezpośredni pomiaru energii czynnej) 

listwę zaciskową 

typu RSZP  o szerokości 266mm, przeznaczonych do zasilania jednej pompowni wyposaŜoną w: 

zabezpieczenie przedlicznikowego typu S303, przystosowany do plombowania.  

miejsce do zainstalowania układu pomiarowo – rozliczeniowego (układ bezpośredni pomiaru energii czynnej) 

listwy zaciskowe 

Drzwi części pomiarowo – rozdzielczej umoŜliwiają odczyt wskazań licznika, zabudowanego w złączu oraz 
stan połoŜenia zabezpieczenia przedlicznikowego.  

Dane techniczne złącza: 

Napięcie znamionowe izolacji  - 500V 

Napięcie znamionowe robocze  - 230/400V 

Stopień ochrony izolacji   - IP43 

Klasa ochronności   - II 

Do ochrony przeciwprzepięciowej przyłącza naleŜy stosować jeden komplet ograniczków przepięć bez 
względu na ilość przyłączy. 

2.9 Odbiór materiałów na budowie 

• Materiały  na budowę  naleŜy  dostarczać  łącznie  ze   świadectwami jakości,   kartami gwarancyjnymi 

i protokołami odbioru technicznego. 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. 

• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, naleŜy przed ich 

wbudowaniem poddać je badaniom   określonym   przez Kierownika Projektu (dozór techniczny) robót. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowej dla zagwarantowania właściwej jakości robót 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 

• spawarki transformatorowej, 

• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

• zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

4.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy linii kablowych średniego i niskiego napięcia powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 

− samochodu skrzyniowego, 

− samochodu dostawczego, 

− przyczepy do przewoŜenia kabli, 

− samochodu samowyładowczego, 

− ciągnika kołowego. 

PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 
Wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się 
na środkach transportu. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową linii  niskiego 
napięcia. 

5.2 Trasowanie 

Przed przystąpieniem do wykopów rowów kablowych, słuŜby geodezyjne powinny dokonać trasowania 
budowanych linii kablowych średniego i niskiego napięcia . Za zgodą Kierownika Projektu trasowanie linii 
moŜe wykonać Przedsiębiorstwo Wykonawcze. 

5.3 Stosowanie dodatkowej warstwy piasku. 

W wykopach wykonywanych w gruntach mineralnych, drobnoziarnistych, niespoistych (sypkich) i mało 
spoistych (tj. w piaskach, piaskach gliniastych, pyłach piaszczystych i pyłach, wg PN-86/B-02480) kable i 
rury stanowiące przepusty naleŜy układać bezpośrednio na dnie wykopu i zasypywać gruntem miejscowym. 

W wykopach wykonanych w gruntach innych niŜ wymienione wyŜej, kable i rury naleŜy układać na 
umieszczonej na dnie wykopu dodatkowej warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm oraz zasypać 
najpierw warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, liczonej od górnej powierzchni kabla, a następnie - 
gruntem miejscowym. Warstwę piasku pod i nad kablem moŜna wykonać z piasku budowlanego, pylastego 
lub gliniastego, przy czym zaleca się stosowanie piasku gliniastego. 

5.4 Głębokość ułoŜenia kabli. 

Kable wieloŜyłowe i trójkątne wiązki kabli 1-Ŝyłowych powinny być układane w ziemi na głębokościach 
określonych w p. 3.1.2. normy PN-76/E-05125, tj. na głębokościach odniesionych do projektowanych 
rzędnych terenu, nie mniejszych niŜ: 

0,70 m - w przypadku kabli tworzących linie na napięcie 0,6/1 kV, 

Kable układane na innych głębokościach, naleŜy uzgodnić kaŜdorazowo z Kierownikiem Projektu. 

W szczególnych przypadkach dopuszcza się miejscowe ułoŜenie kabli na głębokościach mniejszych od 
podanych wyŜej, jednak nie mniejszych niŜ 0,4 m, pod warunkiem nałoŜenia w tych miejscach na kable rur 
osłonowych. 

5.5 Szerokość wykopów. 

Szerokość dna wykopu powinna wynosić co najmniej 0,4 m i powinna być taka, aby moŜliwe było 
poruszanie się po dnie wykopu pracowników i wykonywanie przez nich niezbędnych operacji (ustawianie i 
wyjmowanie rolek kablowych, zdejmowanie z rolek rozłoŜonych kabli, nakładanie opasek na wiązki kabli 
itp.). W przypadku układania kabli wzdłuŜ tras istniejących linii kablowych określona wyŜej szerokość dna 
wykopu powinna być liczona od powierzchni skrajnego, istniejącego kabla. 

5.6 Promienie łuków załomów. 

W obszarach załomów trasy linii ściany lub dno wykopu powinny być wykonane w kształcie łuków, a 
nie linii prostych, przy czym promienie Rw łuków bocznych ścian wykopu na załomach poziomych lub dna 
wykopu na załomach pionowych powinny wynosić co najmniej: 

Rw = 0,8 m - w przypadku układania kabli o napięciu 0,6/1 kV, 

5.7 Przygotowanie trasy do układania kabli. 

Przed rozpoczęciem układania kabli trasa linii powinna być przygotowana na długości równej co 
najmniej długości układanego odcinka kabla, tj. na długości tej powinien być wykonany wykop, 
zainstalowane i sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno nałoŜona warstwa piasku i na całej 
długości wykopu powinny być rozstawione rolki kablowe. 

5.8 UłoŜenie kabli na dnie wykopu. 

Kable wieloŜyłowe i trójkątne wiązki kabli 1-Ŝyłowych powinny być ułoŜone na dnie wykopu lub na 
warstwie piasku wzdłuŜ linii falistej, zbliŜonej do sinusoidy, przy czym strzałka wygięcia kabla powinna 
wynosić ok. 0,2 m, a odległość pomiędzy sąsiednimi punktami wygięcia kabla w tym samym kierunku (okres 
sinusoidy) - ok. 10 m (powoduje to wzrost długości kabla w stosunku do długości trasy o ok. 0,1 %). 
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5.9 Wykonanie skrzyŜowań i zbliŜeń. 

Wykonanie skrzyŜowań i zbliŜeń kabli między sobą oraz z innymi urządzeniami podziemnymi powinno 
być zgodne z postanowieniami p. 3.1.6. i 3.1.7. normy PN-76/E-05125. 

5.10 Wypełnianie wykopu gruntem. 

Grunt, którym wypełniany jest wykop z ułoŜonymi kablami powinien być wprowadzany do wykopu 
warstwami o grubości ok. 0,3 m, a kaŜda taka warstwa powinna być zagęszczana za pomocą np. wibratora 
mechanicznego. W przypadku pokrywania ułoŜonych kabli warstwą piasku wg p. 4.1., grubość pierwszej, 
nałoŜonej na piasek warstwy gruntu miejscowego powinna wynosić ok. 0,2 m. 

Przed zagęszczaniem zaleca się nawilŜyć co najmniej pierwszą, licząc od dna, warstwę 
wprowadzonego do wykopu gruntu miejscowego, polewając całą powierzchnię tej warstwy wodą. Na 
powierzchni pierwszej, zagęszczonej warstwy gruntu naleŜy ułoŜyć pas folii z tworzywa sztucznego, 
zachowując wymagania określone w p. 2.7.2. i 3.1.1. normy PN-76/E-05125.  

Wprowadzanie do wykopu co najmniej pierwszej warstwy gruntu naleŜy wykonywać moŜliwie 
niezwłocznie, w tym samym dniu roboczym, w którym w danej części wykopu zakończono układanie kabli. W 
przypadku braku moŜliwości ułoŜenia w danej części wykopu w ciągu jednego dnia roboczego wszystkich 
równolegle układanych kabli, dopuszcza się pozostawienie w wykopie kabli nie zasypanych gruntem przez 
czas niezbędnej przerwy w robotach (np. przez noc), pod warunkiem zastosowania środków, np. ciągłego 
nadzoru, skutecznie zabezpieczających ułoŜone kable przed uszkodzeniem przez osoby postronne lub 
kradzieŜą. 

5.11 Układanie projektowanego kabla w rurach ochronnych 

W jednej rurze powinien być ułoŜony tylko jeden kabel. 

Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych naleŜy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury 
ochronnej nie była mniejsza niŜ 1.5 krotna zewnętrzna średnica kabla. 

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierać się o 
krawędzie otworów. 

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z 
materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 

5.12 Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułoŜone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone 
w odstępach nie większych niŜ l0m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym terenu i przy wejściu do rur. 

Na oznaczniku naleŜy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny kabla, 

- oznaczenie kabla, 

- znak UŜytkownika, 

5.13 Podłączenie przyłącza kablowego i modernizacja do istniejącego słupa. 

Odgałęzienie linii napowietrznej niskiego napięcia naleŜy wykonać zgodnie z technicznymi warunkami 
przyłączenia wydanymi przez rejonowo odpowiedzialny Zakład Energetyczny. Odgałęzienie wykonać 
przyłączając kabel czteroŜyłowy za pomocą złączek odgałęźnych uniwersalnych, chroniąc miejsce 
przyłączenia kabla z linią głowiczką termokurczliwą. Odgałęziony kabel wprowadzić do rur ochronnych z PCV. 
Wejście kabla do rury zabezpieczyć głowiczką termokurczliwą dopasowaną do średnicy rury. Do zacisków 
odgałęźnych zabudować odgromniki przeciwprzepięciowe lub ograniczniki przepięć. Następnie wyprowadzić 
kabel po słupie w rurze ochronnej stalowej lub z twardego PCV do ziemi na głębokość minimum 0,4m w 
kierunku stacji transformatorowej lub złącza kablowo-pomiarowego. Rury mocować za pomocą objemek 
kompletnych, typowych dla zastosowanych rur. Po wykonaniu modernizacji słupa naleŜy dokonać między 
innymi pomiarów rezystancji jego uziemienia. W razie nie spełnienia warunków dotyczących wielkości 
rezystancji uziemienia przyjętych z Albumu Linii Napowietrznych dla określonej rezystywności gruntu i 
obliczeniowego prądu ziemnozwarciowego naleŜy dołoŜyć dodatkowe uziomy wykonując je bednarką stalową 
ocynkowaną o wymiarach 25x4mm w ziemi na głębokości 0,6m lub poprzez pogrąŜanie uziomów techniką 
udarową. 
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5.14 MontaŜ szafek pomiarowych  

Szafki pomiarowo - rozdzielcze zbiorcze lub indywidualne szafki pomiarowe usytuowane zwykle na 
posesji Odbiorcy, na granicy dziatki ( przy ogrodzeniu), a ich drzwiczki powinny być otwieranie w kierunku 
ułatwiającym dostęp do wnętrza. Szafki mogą być równieŜ zlokalizowane w Rozdzielni Głównej w obiekcie 
Odbiorcy, jednak w takim rozwiązaniu powinien on zapewnić słuŜbom ZE nieskrępowany dostęp do układu 
pomiarowego w okresach odczytu jego wskazań. W szafce zamontować naleŜy tablicę licznikową lub kilka 
tablic w zaleŜności od ustalonej konfiguracji układu pomiarowego z zabezpieczeniami przedlicznikowymi. 
NaleŜy zamontować zaciski N i PE. a całość osłonić maskującą płytą izolacyjną przystosowaną do 
plombowania W przypadku rozbudowanego układu pomiarowego liczniki zamontować na uchylnej płycie 
umoŜliwiającej dostęp do przewodów. NaleŜy stosować liczniki wyprodukowane po roku 1995 przystosowane 
do pracy w temperaturze zewnętrznej od -200C do 440C zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Liczniki, 
zabezpieczenia przedlicznikowe, powinny być przystosowane do osłonięcia i plombowania. Drzwiczki szafki 
pomiarowej ( pojedyncze ) powinny posiadać wziernik do odczytu wskazań liczników na wysokości min. 0,8m 
nad ziemią i zamykane na zamek oraz przystosowane do plombowania.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Kierownikowi Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową 
oraz wymaganiami STWiORB. 

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o rodzaju i 
terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Kierownika 
Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, 
którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika Projektu i UŜytkownika. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od Producentów atesty stosowanych 
materiałów. 

6.3 Badania w czasie wykonania robót 

6.3.1. Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają: zgodność ich tras z dokumentacja 
geodezyjną, wymiary poprzeczne i głębokość rowów. 

Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. 

6.3.2. Kable i sprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm lub dokumentów, wg których 
zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

6.3.3. Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić następujące pomiary: 

• głębokość zakopania kabla, 

• grubość podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

• odległość folii ochronnej od kabla, 

• stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary naleŜy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, 
jeŜeli odbiegają od załoŜonych nie więcej niŜ 10 %. 

6.3.4. Sprawdzenie ciągłości Ŝył 
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Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodność faz naleŜy wykonać przy uŜyciu przyrządów 
o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli poszczególne Ŝyły 
nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, dokonując odczytu 
po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli rezystancja 
izolacji wynosi co najmniej: 

20 MΩ /km dla napięcia < l kV, 

6.3.6. Próba napięciowa izolacji 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się nie wykonywanie próby linii 
wykonanych kablami o napięciu znamionowym do l kV. Próbę napięciową naleŜy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym.  

6.4 Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, 
na wniosek Wykonawcy, Kierownik Projektu moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po zakończeniu 
robót. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera/Kierownika projektu 

 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 

 Jednostką obmiarową złącza rozdzielczo – pomiarowego jest 1 kpl 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Przy przekazywaniu przyłączy  do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokóły z dokonanych pomiarów, 

- protokóły odbioru robót zanikających, 

- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych materiałów i wykonanych 
robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

- podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-E-01002:1997 - Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

[2] PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[3]PN-90/E-06401/01 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30kV. 

[4] PN-90/E-06401/02 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30kV. Połączenia i zakończenia Ŝył. 

[5] PN-90/E-06401/03 -Elektroenergetyczne   i   sygnalizacyjne   linie   kablowe.   Mufy przelotowe na 
napięcie nie przekraczające 0.6/lkV. 

[6] PN-90/E -0640 1/04 –Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy kablowe na napięcie 
przekraczające 0.6/lkV. 

[7] PN-90/E-06401/05 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Głowice wnętrzowe na napięcie 
powyŜej 0.6/lkV. 

[8] PN-90/E-06401/06 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Głowice napowietrzne na napięcie 
powyŜej 0.6/lkV. 

[9]PN-92/E-05009/41 -Ochrona zapewniającą bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

[10] PN-93/E-05009/61 - Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorze. 

[11] PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0.6/lkV. Ogólne wymagania i 
badania. 

[12] PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

[13] PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

[14] PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

[15] BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

[16] BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

[17] BN-74/3233-17 - Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 

[18]E-16- Zalewy kablowe. 

[19] Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 

[20] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 
10.04.1972 r. 

[21] Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z dn. 
26.11.1990 r. 

[22] Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów 
i kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń prądem elektrycznym. 
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[23] Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r. 

[24]Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.  
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D.01.03.06. PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac związanych z przebudową podziemnych linii gazowych a w szczególności budowy 
liniowych sączków węchowych dla zadania: Przebudowa istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława 
Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta 
oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy n/n STWiORB obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające budowę liniowych 
sączków węchowych w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. 
 
W zakres robót wymienionych wchodzą: 
• pomiary liniowe w terenie, 
• rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudową, 
• wykonanie tymczasowych dróg montaŜowych, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń, 
• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym       
      uzbrojeniem, 
• koszt uzgodnień i nadzoru właściciela sieci, 
• wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnień, 
• odwodnienie wykopów, 
• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń, 
• zabezpieczenie wykopów, 
• wykonanie podłoŜa z piasku pod rurociągi, 
• montaŜ sączka węchowego i odwadniacza, 
• zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, 
• ułoŜenie taśmy lokalizacyjnej, 
• ułoŜenie przewodu lokalizacyjnego, 
• montaŜ słupków oznaczeniowych, 
• montaŜ płyt pod armaturę, 
• obetonowanie skrzynek zasuw, 
• wykonanie obsypki piaskowej, 
• wykonanie prób wytrzymałości i  szczelności, 
• wykonanie izolacji rur, kształtek, armatury, 
• włączenie do istniejącej sieci, 
• zasypanie wykopów, 
• oznakowanie gazociągu w terenie, 
• demontaŜ wyłączonego z eksploatacji odcinka gazociągu, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Sieć gazowa -  gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, 
magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, słuŜące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, 
naleŜące do przedsiębiorstwa gazowniczego. 
1.4.2. Gazociąg – rurociąg wraz z wyposaŜeniem, słuŜący do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych. 
1.4.3. Klasa lokalizacji – klasyfikacja terenu według stopnia urbanizacji obszaru połoŜonego 
geograficznie wzdłuŜ gazociągu. 
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1.4.4. Strefa kontrolowana – obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator 
sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieŜenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na 
trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu. 
1.4.5. Rura osłonowa - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliŜeniu współosiowo 
z gazociągiem, słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzania przecieków gazu poza 
przeszkodę terenową, (lub tylko do odprowadzania przecieków gazu poza przeszkodę), a takŜe 
umoŜliwiająca wymianę rurociągu w obrębie korpusu drogowego bez  rozebrania nawierzchni drogowej. 
1.4.6. Rura przewiertowa – rura umoŜliwiająca ułoŜenie gazociągu bez naruszania nawierzchni  
i podbudowy drogi. 
1.4.7. SkrzyŜowanie – miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub 
terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanał, grobla. 
1.4.8. Ciśnienie – nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych. 
1.4.9. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa moŜe 
pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczają brak 
zakłóceń w urządzeń i przepływie paliwa gazowego). 
1.4.10. Ciśnienie robocze (OP) – ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach 
roboczych. 
1.4.11. Próba ciśnieniowa – zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej. Przy którym sieć gazowa 
daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania. 
1.4.12. Próba wytrzymałości – próbę ciśnieniowa przeprowadzoną w celu sprawdzenia, czy dana sieć 
gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej. 
1.4.13. Próba szczelności – próbę przeprowadzoną w celu sprawdzenia czy sieć gazowa spełnia 
wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. 
1.4.14. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnią ziemi, 
który ze względu na swój charakter moŜe podlegać szkodliwym działaniom sieci gazowej lub sam  na nią 
szkodliwie oddziaływać. 
1.4.15. Odległość podstawowa - dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu terenowego 
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczeń gazociągu. 
1.4.16. Przewód lokalizacyjny - przewód umoŜliwiający zlokalizowanie gazociągu podziemnego w terenie 
bez wykonywania przekopów kontrolnych  
1.4.17. Punkt pomiarów elektrycznych- punkt umoŜliwiający dokonywanie pomiaru potencjału 
elektrycznego gazociągu wobec gruntu, pomiarów róŜnicy potencjałów między gazociągiem,  
a szynami trakcji elektrycznej pomiarów natęŜenia prądu w gazociągu oraz innych pomiarów elektrycznych 
koniecznych w związku z projektowaniem lub eksploatacją czynnej ochrony antykorozyjnej. 
1.4.18. Słupki – słupki betonowe wkopywane w ziemię, na których umieszcza się tablice informacyjne  
i wskaźniki słuŜące do oznakowania gazociągów. 
1.4.19. Płyty fundamentowe – płyty betonowe słuŜące do przenoszenia na grunt sił skupionych 
wywołanych cięŜarem armatury wbudowanej w gazociągi ułoŜone w ziemi. 
1.4.20. Zgrzewanie – metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, 
niezaleŜnie od źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 
1.4.21. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe” oraz odpowiednimi normami i określeniami podanymi w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Kierownika Projektu. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Sączek węchowy 

W najwyŜszym punkcie rury osłonowej zaprojektowano sączek węchowy.  
Sączek będzie składał się z rury stalowej DN50, w izolacji PE, zakończonej w skrzynce ulicznej Ŝeliwnej, 
denkiem stalowym z otworem. 
Skrzynkę naleŜy obetonować. Pod skrzynką naleŜy ułoŜyć płytę podkładową. 
Sączek wykonać zgodnie z rysunkiem zawartym w Dokumentacji Projektowej. 

2.2. Kruszywo 
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Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka gazociągu.            
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonywania liniowych sączków węchowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu bedzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Warunki ogólne  wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie                            
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe                           
(z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperów i ich rządne przekaŜe 
InŜynierowi. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co 
najmniej następujące warunki: 
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu 
- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

5.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie:- PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych   i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”, 
- PN-92/B-10735 – „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, 
- PN-EN 1610:2002 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, 
- PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”, 
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- PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt 9, Corbiti Instal Warszawa, 
wrzesień 2001 r., 
- instrukcjami montaŜowymi układania w gruncie kanałów, studzienek opracowaną przez Producentów, 
- wymaganiami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy sieci gazowej, zapewniających bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych 
robót. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. 
Wykopy dla gazociągu naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999. 
Wykopy o głębokości większej niŜ 1,0 m. naleŜy zabezpieczyć balami drewnianymi lub elementami 
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
(Dz. U. 47/03 poz.401). 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być uzgodnione z InŜynierem                       
i dostosowane do danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione                        
z InŜynierem. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniŜej połoŜonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. 
Wykonanie obrysu wykopu naleŜy dokonać przez ułoŜenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w 
ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te naleŜy przytwierdzić kołkami lub 
klamrami.  
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica 
zewnętrzna przewodu. 
Głębokości wykopów określono na profilach podłuŜnych gazociągów dołączonych do „Przetargowej 
Dokumentacji Projektowej”.  
Deskowanie ścian wykopu naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. (zgodnie z Rozporządzeniem j.w.) 
Struktura gruntu dna wykopu dla gazociągu nie powinna być naruszona na głębokości większej  
niŜ 0,2 m i na odcinkach dłuŜszych niŜ 3 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m ) gruntu naleŜy wykonać bezpośrednio przed wykonaniem podsypki 
piaskowej. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony                         z 
InŜynierem. 
W warunkach ruchu ulicznego, juŜ w momencie rozkładania wykopów naleŜy przewidzieć konieczność 
przykrywania wykopów pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierą o wysokości 1,1m, a na noc oświetlony. 
 
Pod gazociągi naleŜy wykonać podłoŜe wzmocnione z piasku grubości 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa 
zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosić Is > 0,97(głębokość poniŜej 1,2 m  od niwelety robót ziemnych). 

5.4 Roboty montaŜowe 

5.4.1. Warunki ogólne 
 
Gazociągi zaprojektowano w taki sposób, aby były zachowane odległości poziome od obiektów terenowych, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r „W sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe” (Dz. U. Nr.97, poz. 1055). 
 
5.4.2. MontaŜ rur przewodowych 
 
MontaŜ projektowanych sączków węchowych naleŜy wykonać zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) 
- Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu /paliw gazowych/ oraz prowadzących roboty 
budowlano – montaŜowe sieci gazowych (Dz. U. Nr83, poz.392 i Nr115, poz.513) 
- Wytycznymi budowy gazociągów polietylenowych w POZG z 1996r., 
- Normą PN-M-34501 – „SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami terenowymi”, 
- Instrukcjami i zaleceniami Producentów urządzeń do elekt rozgrzewania, elektrokształtek, rur, armatury. 
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Przewód powinien być ułoŜony na podłoŜu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał             się na 
nim, wzdłuŜ całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 
Gazociągi naleŜy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 
a) 20 cm – podyspki  
b) średnica zewnętrzna rurociągu  
c) 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania połączenia. 
Połączenie rur PE o średnicach powyŜej Dz63 wykonywać naleŜy poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenia 
rur  o średnicach do Dz63 wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego                      przy 
zastosowaniu elektrozłączek.  
Do łączenia rurociągu PE z armaturą kołnierzową i istniejącymi rurociągami stalowymi naleŜy uŜywać złączy 
rurowych, kołnierzowych (z kołnierzem metalowym wmontowanym na sztywno), przy czym                na 
rurociągach stalowych naleŜy dopasować przeciwkołnierz.  
Do wykonywania zmian kierunku przewodu naleŜy stosować łuki i kolana w przypadkach gdy kąt odchylenia 
przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach technicznych 
Producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania karty technologicznej łączenia zgodne z wymaganiami 
uŜytkownika sieci.  
Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30oC. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego, naleŜy skontrolować 
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości  
i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
odchyleń określonych przez danego Producenta. Przed ukończeniem dnia roboczego, naleŜy zabezpieczyć 
końce gazociągu.  
 
Podczas zgrzewania doczołowego naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- proces zgrzewania naleŜy prowadzić w temperaturze 0-30ºC, 
- otoczenie miejsca zgrzewania naleŜy chronić przed działaniem warunków atmosferycznych takich,   
  jak wilgoć, temperatura poniŜej  0ºC, silny wiatr, intensywne promieniowanie słoneczne, 
- nie wolno zgrzewać rur o róŜnych SDR, 
- rury klasy PE80 moŜna zgrzewać z rurami PE100, 
- nie zgrzewać rur o średnicach Dz63 mm, 
- grubość wióra przy struganiu końców rur nie moŜe być większa od 0,2mm, 
- podczas zgrzewania naleŜy stosować podpory rolkowe, tak aby zapewnić stałość ciśnienia posuwu,  
  rury nie mogą być ciągnione po gruncie, deskach, belkach, 
- nie wolno zgrzewać rur zwijanych lub nawijanych na bębny, 
- stosować się do instrukcji montaŜu wydanych przez Producenta rur i kształtek. 
 
 
Podczas zgrzewania elektrooporowego naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
- otoczenie miejsca zgrzewania naleŜy chronić przed działaniem warunków atmosferycznych takich,   
  jak wilgoć, temperatura poniŜej  -5ºC, silny wiatr, intensywne promieniowanie słoneczne, 
- w strefie połączenia elektrooporowego nie moŜe być Ŝadnych napręŜeń poprzecznych, 
- przy zgrzewaniu elektrooporowego odgałęzienia lub trójnika siodłowego naleŜy stosować przyrządy 
zapewniające odpowiedni docisk i przyleganie kształtki do rury, 
- podczas zgrzewania elektrooporowego wymagane jest stosowanie zacisków montaŜowych. 
 
Spawanie połączeń projektowanych gazociągów z istniejącymi wykonywać zgodnie z WWiO 
obowiązującymi w GSG. 
 
Odcinki  z rur stalowych łączyć za pomocą spawania zgodnie z PN-EN 12732 i ZN G-3305:1996. 
Połączenia spawane powinny być w 100 % poddane badaniom nieniszczącym 
- metodą radiograficzną zgodnie z normą PN-EN 10062 i PN-EN 12517. 
5.4.7. Próby szczelności gazociągów  
Próby rurociągu wykonać zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. (Dz. U. Nr97, poz.1055) w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
- normą PN-M-34503:1992 „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów” 
- „Wytycznymi budowy gazociągów polietylenowych”- Dokumentacją Projektową. 
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Przed rozpoczęciem prób rurociąg naleŜy od wewnątrz oczyścić z zanieczyszczeń. Oczyszczenie wnętrza 
podziemnych rurociągów naleŜy wykonywać po ułoŜeniu w wykopie i zasypaniu, z wyjątkiem miejsc 
montowania armatury, zamknięć końców odcinków próbnych oraz złącz miejsc spawanych łączących odcinki 
o sprawdzeniu szczelności wstępnych. Miejsca odsłonięte rurociągów naleŜy zabezpieczyć przed działaniem 
słońca i mrozu. 
Komisję do sprawdzenia próby szczelności powołuje InŜynier. Zadaniem komisji jest nadzór nad 
przebiegiem prób i sporządzeniem protokołu. 
Protokół z komisyjnego przeprowadzenia próby szczelności rurociągów powinien zawierać: 
- datę sporządzenia protokołu, 
- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego, 
- nazwę obiektu gazowniczego, 
- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg próby, 
- nazwę inwestora rurociągu, 
- nazwę instytucji uŜytkującej rurociągi po przyjęciu do eksploatacji, 
- rodzaj czynnika uŜytego do próby, 
- ciśnienie prób, 
- czas trwania próby, 
- spadek ciśnienia, 
- zapisy liczbowe ciśnień i temperatur dokonywanych w czasie trwania prób, 
- ujawnione uszkodzenie i nieszczelności oraz sposoby ich uniknięcia, 
- wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego z określeniem maksymalnego ciśnienia 
roboczego. 
Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia przedsiębiorstwa montaŜowego 
i InŜyniera stwierdzającego zgodność wykonawstwa rurociągu z Dokumentacją Projektową oraz 
przygotowanie rurociągu do prób zgodnie z wymaganiami normy. 

5.5 Zasypanie i zagęszczenie wykopów 

 
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu                                  
i obiektów na przewodzie oraz ochrony przed korozją. 
Rurociągi naleŜy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej powinna 
sięgać 30 cm ponad górną tworzącą rury. 
Nad tę warstwę, nad gazociągiem naleŜy ułoŜyć ostrzegawczą taśmę foliową koloru Ŝółtego                           
o szerokości 0,2m. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06030. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu. 

 
Ogólne zalecenia zasypywania wykopów 

 

Obiekt 

Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciągi pieszo-
rowerowe) 

Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne 
materiał/grubość/Is 

Warstwy konstrukcyjne 
materiał/grubość/Is 

Warstwy konstrukcyjne 
materiał/grubość/Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 

Przewody 
A 

20 cm 
 

0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
1,00 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,00 

Przewody  
o 
głębokości 
góry 
obsypki 
> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. 
terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 

* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,00 



Budowa  kablowych przyłączy niskiego napięcia 

EKO PROJEKT S.C 55 

Komory, 
studnie 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
wys. 

studni 
1,0 

B 
do poz. 
terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,0 

A 
wys. 

studni 
1,0 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,0 

A 
20 cm 

 
1,0 

A 
wys. 

studni 
1,0 

A 
do rzędnej 
dna koryta 

1,0 

 
A - piasek (mieszanka) róŜnoziarnistość >3 
B - grunt rodzimy zagęszczany 
* - od góry obsypki (do rzędnej koryta) minus (1,2 m) 
** - 1,2 m (od góry warstwy oznaczonej „*”  do rzędnej dna koryta) 
 
W przypadkach prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, naleŜy zastąpić górną warstwą  zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 
Nadmiar ziemi z wykopu naleŜy odwieźć w miejsce uzgodnione z InŜynierem . 
Piasek na podłoŜe, obsypkę i zasypkę winien odpowiadać normie PN-B-11111:1996. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Kontrola jakości wykonania robót budowy sieci gazowej powinna być przeprowadzana w czasie 
wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych robót naleŜy uznać za dodatnie jeŜeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
a. zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b. wykonanie wykopów pod względem badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 
przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu, 
c. podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia  czy grunt podłoŜa stanowi nienaruszalny rodzimy 
grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonym warunkami w 
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodności z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji Inwestora. 
d. badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 
e. badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, 
zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar naleŜy 
wykonywać z dokładnością do 10cm, 
f. badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg PN-77/8931-12, 
wilgotności zagęszczonego gruntu, 
g. badanie materiałów uŜytych do budowy i zabezpieczenia gazociągu następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi z Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne, 
h. sprawdzenie trasy i głębokości ułoŜenia gazociągu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
i. wykonania izolacji połączeń, kształtek, armatury, 
j. sprawdzenie wytrzymałości gazociągu w próbie hydraulicznej wytrzymałości zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
k. sprawdzenie szczelności gazociągu zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
l. sprawdzenie szczelności rury ochronnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
m. badania wszystkich spoin obwodowych metodami nie niszczejącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
ST, 
n. czyszczenia gazociągów, 
o. oznakowanie trasy gazociągu, 
p. demontaŜu istniejącego gazociągu poprzez oględziny zewnętrzne. 
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Wykonawca powinien przedłoŜyć InŜynierowi wszystkie próby oraz atesty gwarancji Producenta dla 
stosowanych materiałów, Ŝe zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunkami techniczne. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1 m (jeden metr) wykonanego i odebranego liniowego sączka węchowego 
i uwzględnia niŜej wymienione elementy składowe obmierzone według innych jednostek: 
-  wykopy i zasypki       -  1 m3 

-  roboty izolacyjne        -  1 m2 

-  wykonanie zabezpieczenia wykopów                        -  1 mb 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Przy odbiorze częściowym naleŜy dostarczyć następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych wyrobów. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową, uŜyciu właściwych 
materiałów, prawidłowości montaŜu oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół, z wpisem do 
Dziennika Budowy. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane 
z budową rurociągów gazowych, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
- zabudowa armatury 
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych i osłonowych               

wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem), 
- wykonanie izolacji, 
-  przewodów lokalizacyjnych i kabli bocznikujących ochrony katodowej  
- sprawdzenie czystości wnętrza gazociągów i szczelności połączeń odcinków gazociągu                           

(przed opuszczeniem ich do wykopu), 
- próby szczelności, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt                               
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić 
około 300 m dla przewodów bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu,              
z tym Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi.                                                                                   

Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym naleŜy dostarczyć następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy sieci 
gazowej, 
- specyfikacje dostawy rur, armatury i atesty, 
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- dziennik robót spawalniczych, karty technologiczne zgrzewania i kontroli robót, 
- dziennik robót izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile były oddzielnie prowadzone), 
- protokoły ze sprawdzenia stanu powłok izolacyjnych, ochrony katodowej, 
- protokoły ze sprawdzenia prawidłowości wykonania dna wykopu i ułoŜenia gazociągu, rury ochronnej, 
- protokoły z zasypania gazociągu, 
- protokoły z oczyszczania lub osuszania gazociągów, 
- protokoły z badań nieniszczejących połączeń spawanych gazociągu, 
- protokoły z przeprowadzonych prób hydraulicznych wytrzymałości gazociągu, 
- protokoły z przeprowadzonych prób szczelności gazociągów, 
- wprowadzonych w wykonawstwie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyn, 
- dokumentów wyraŜających zgodę na odstępstwa, 
- zaświadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów uŜytych do prób, 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną, 
- protokół odbioru robót przez poszczególnych Operatorów sieci gazowych, 
 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw do Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
Elementy, które nie mają zastosowania podczas budowy liniowych sączków węchowych a zamieszczono je 
powyŜej nie mają zastosowania 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
Płatność za metr bieŜący liniowego sączka węchowego naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami 
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  

 
Cena jednostkowa budowy jednego metra liniowego sączka węchowego obejmuje: 
- opracowanie przez Wykonawcę projektu hermetycznego przełączenia bez wstrzymywania przepływu gazu, 
- opracowanie projektu organizacyjno – technicznego prób i czyszczenia, 
- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudową, 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy gazociągu, wykonanie przekopów kontrolnych, 
- wykonanie niezbędnych dróg dojazdowych, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń, 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z istniejącym       
  uzbrojeniem, 
- koszt uzgodnień i nadzoru właściciela sieci, 
- zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich niezbędnych materiałów 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III – IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
- odwodnienie wykopów, 
- zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem kształtek, armatury i innego wyposaŜenia, 
-  przewodu przy przejściu pod drogami (rur osłonowych wraz z uszczelnieniem  
  i uzbrojeniem), 
- wykonanie podłoŜa z piasku pod rurociągi, 
- ułoŜenie i montaŜ rur przewodowych, 
- ułoŜenie i montaŜ rur osłonowych, 
- ułoŜenie rur ochronnych, 
- montaŜ armatury, w tym zespołów zaporowo – upustowych, 
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- montaŜ sączka węchowego i odwadniacza, 
- montaŜ płóz, 
- obetonowanie skrzynek zasuw, 
- wykonanie obsypki piaskowej, 
- zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, 
- wykonanie prób wytrzymałości i  szczelności, 
- wykonanie izolacji rur, kształtek, armatury, 
- wykonanie połączeń rur i kształtek przy pomocy zgrzewania doczołowego lub elektrozłączek, 
- uszczelnienie końcówek rur ochronnych pianką poliuretanową, 
- ułoŜenie taśmy ostrzegawczej i przewodów lokalizacyjnych,   
- montaŜ słupków lokalizacyjnych, 
- oznakowanie gazociągu w terenie, 
- wykonanie bloku podporowego pod armaturę, 
- badanie szczelności gazociągu, 
- badanie szczelności rury ochronnej, 
- włączenie do istniejącej sieci gazowej bez upuszczania gazu do atmosfery z zastosowaniem metody    
  hermetycznego włączania, 
- upuszczenie gazu z wyłączonego odcinka gazociągu, 
- demontaŜ gazociągu i armatury przeznaczonej do likwidacji, 
- przywóz gruntu na zasypkę,  
- transport zdemontowanych rur i armatury, 
- zasypanie wykopów wraz z jego zagęszczeniem i odwozem nadmiaru gruntu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- koszt przeprowadzenia prac przyłączeniowych, 
- koszt nadzoru uŜytkowników (właścicieli) sieci gazowej i istniejącego uzbrojenia, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przebiegu sieci gazowej i istniejącego uzbrojenia, 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

 
L.p. Numer normy Nazwa 
1 PN-EN 1555-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne. 
2 ZN-G-3150  „Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania” 
3 PN-EN10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych -- Rury o klasie wymagań B 
4 PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
5 PN-90/M-34502 Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe. 
6 PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów                                           

z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
7 PN-EN 10208-1:2000     
8 PN-80/H-74219 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
9 PN-91/H-74019 Armatura przemysłowa. Odlewy ze staliwa węglowego i stopowego. 
10 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
11 PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
12 PN-EN 12732:2004   Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych układów rurowych.                                

Wymagania funkcjonalne.   
13 PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych. 
14 PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Spawanie metali. Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
15 ZN-G-3001:2001 Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. 
16 ZN-G-3002:2001 Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. 
17 ZN-G-3002:2001 Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczenia pomiarowe. 
18 ZN-G-3004:2001 Tablice orientacyjne. 
19 PN-EN 12068 Ochrona katodowa - Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z 

ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub 
podwodnych rurociągów stalowych - Taśmy i materiały kurczliwe 

20 BN-74/8976-71 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia                        



Budowa  kablowych przyłączy niskiego napięcia 

EKO PROJEKT S.C 59 

ułoŜonych w ziemi. 
21 BN-81/8976-47 Gazociągi ułoŜone w ziemi. Wymagania i badania. 
22 BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole. 
23 BN-79/8976-07 Sączki węchowe gazociągów ułoŜonych w ziemi. 
24 BN-77/8976-06 Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach gazociągów 

ułoŜonych w ziemi. 
25 BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
26 PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, własności, produkcja – zgodność 
27 PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
28 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
29 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia. 
30 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych -- Rury o klasie wymagań A 

 
 

10.2  Inne dokumenty 

 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe”. (Dziennik Ustaw  Nr 97, poz.1055).  
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy.                                

(Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r.poz.60). z późniejszymi zmianami. 
3. Zarządzenie Nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 9 maja 1989 r. „w sprawie warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych sieci gazowych” (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Przemysłu Nr 
4 z dnia 31 sierpnia 1989 r., poz. 6). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dziennik Ustaw Nr 47/2003, poz. 401). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881). 
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE 

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I – V KAT. 

D.02.01.01.11 ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE /BEZ TRANSPORTU/ 
WYKONYWANE MECHANICZNIE W GR. KAT. I-V 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kat. dla zadania: Przebudowa istniejących ulic Elizy 
Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, 
Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, 
związanych z wykonaniem wykopów w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektową.. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciąŜenia od środków 
transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym 
1.4.2.  Pas drogowy – wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z obsługą i 
ochrona drogi, obsługa ruchu i ochrona środowiska, a takŜe zawierający rezerwę pod przyszłą rozbudowę 
drogi 
1.4.3. Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio 
ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu 
1.4.4. Korona drogi – część powierzchni drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i pasem dzielącym oraz 
ewentualnie inne elementy dodatkowe 
1.4.5. PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leŜący bezpośrednio pod konstrukcją 
nawierzchni do głębokości przemarzania 
1.4.6. PodłoŜe budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniŜej spodu budowli, 
w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli 
1.4.7. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu  lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań 
1.4.8. Grunt nieskalisty – kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w pkt. 1.4.9 jako grunt skalisty 
1.4.9 Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nie przesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej: mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych do odspojenia 
1.4.10 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
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2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.2. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty z wykopów naleŜy w maksymalnym stopniu wykorzystać do wykonania zasypek po wcześniejszym 
jego przebadaniu i zatwierdzeniu przez InŜyniera.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- koparki, 
- równiarki, 
- spycharki, 
- sprzęt do robót ręcznych, 
- sprzęt do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią Wykonawcy zatwierdzoną przez InŜyniera, 

pozwalający na odwodnienie wykopów dla wykonywania Robót poniŜej zwierciadła wody gruntowej. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 

Grunty pozyskane z wykopów, po przebadaniu i stwierdzeniu ich przydatności do wykorzystania naleŜy 
przewieźć bezpośrednio w miejsce wbudowania. Grunty z wykopów, dla których nie jest moŜliwe 
bezpośrednie przeprowadzanie badań, naleŜy przewieźć na składowisko przyobiektowe Wykonawcy i na 
bieŜąco badać ich przydatność do budowy. Za pozyskanie miejsca odkładu, które przekaŜe do akceptacji 
InŜyniera, odpowiada Wykonawca. Grunty nie spełniające stosownych wymagań naleŜy odwieźć na wysypisko 
Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszelkie koszty składowania i utylizacji. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wielkości zatwierdzone, nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

Jako środki transportowe moŜna uŜyć samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, inne 
przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez InŜyniera. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy. 

5.2. Wykonanie wykopów 

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, wyprofilowaniu powierzchni dna 
wykopu do wymaganego spadku oraz zagęszczenie gruntu do wymaganych parametrów zgodnie z tablicą 1 określającą 
minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych. 
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TABLICA 1: Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 

 
 

JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych 
w tablicy 1. 
 JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, 
umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Koszty ulepszania gruntu ponosi 
wykonawca i winien je przewidzieć i ująć w ofercie. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone 
w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 
 Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4. 
Zagęszczenie dna wykopu naleŜy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-
77/8931-12 lub płytą statyczną VSS wg PN-S-02205 (tylko w przypadku występowania w wykopie gruntów 
gruboziarnistych lub w przypadku równoczesnego badania nośności dna wykopu). 
 Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed przedostawaniem się do niego 
wody (opadowej i gruntowej). Wykonawca będzie własnym staraniem utrzymywał system odwodnienia przez cały 
niezbędny czas. JeŜeli nastąpi zawilgocenie gruntu w wykopie, to osuszenie gruntu oraz dodatkowe naprawy 
wykopu i nasypu Wykonawca wykona na własny koszt. 
 Wilgotność gruntu w wykopie przy zagęszczeniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej: 

- w gruntach niespoistych ±2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%, 

 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone dno wykopu uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do 
układania warstw nasypu lub konstrukcji nawierzchni naleŜy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia 
lub uŜyć w tym celu środków zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania Robót ziemnych, zaleca się postępowanie z wykopem w kierunku podnoszenia się niwelety. Wykonawca 
przedstawi do akceptacji InŜyniera przewidywany sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. 
Akceptacja odwodnienia przez InŜyniera nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za doprowadzenie gruntu do 
wilgotności optymalnej. 
 Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w pozostałych 
branŜach. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów z wyprzedzeniem powodującym utrudnienia 
w realizacji innych Robót lub w sposób powodujący zagroŜenie ruchu pieszego lub kołowego. 
Warunkiem rozpoczęcia wykopów jest w wypadku wykonywania wykopów poniŜej zwierciadła wody gruntowej, 
obniŜenie tego zwierciadła do poziomu umoŜliwiającego wykonywanie Robót. 
 Wykopy naleŜy wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów sąsiednich oraz skarp 
wykopu. W przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia stateczności skarp oraz 
zabezpieczenia obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez InŜyniera. 
Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp nasypu na skutek obsunięcia się gruntu, 
Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt. 
Grunty z wykopów naleŜy przewozić w sposób uniemoŜliwiający wysypywanie się przewoŜonego materiału 
na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia 
zanieczyszczania dróg dojazdowych przewoŜonym materiałem Wykonawca podejmie środki w celu 
uprzątnięcia materiału oraz uniemoŜliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych 
czynności wykonanych przez odpowiednie słuŜby lub innych Wykonawców wskazanych przez InŜyniera. 
 

5.3.   Wymagania dla wykonanych wykopów 

Wykopy naleŜy wykonywać z zachowaniem poniŜszych wymagań. 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 
korpusu i dróg 

ekspresowych 
kategoria ruchu   

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 
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5.3.1. Gdy dno wykopu stanowi bezpośrednie koryto pod konstrukcję nawierzchni 
(bezpośrednio pod warstwę mrozoochronną) 

- nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3m nie moŜe być większa niŜ ± 3cm; 
- pochylenie poprzeczne powierzchni nie moŜe róŜnić się od załoŜonego o więcej niŜ ± 0,5 %; 
- róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie moŜe przekraczać + 1cm, - 3cm; 
- szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niŜ ± 10cm od projektowanej; 
- oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niŜ ± 10cm; 

 
5.3.2. Gdy dno wykopu stanowi koryto pod warstwę wzmacniającą podłoŜe 

- nierówność powierzchni mierzona łatą długości 3 m nie moŜe być większa niŜ ± 4cm; 
- pochylenie poprzeczne powierzchni nie moŜe róŜnić się od załoŜonego o więcej niŜ. ± 1,0 %; 
- róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie moŜe przekraczać + 2cm, - 3cm; 
- szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niŜ ± 10cm od projektowanej; 
- oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niŜ ± 10cm; 

 
5.3.3. Skarpy i przeciwskarpy w wykopie 

- pochylenie skarp i przeciwskarp rowów w wykopie nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ ± 10%; 
- maksymalna nierówność powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie moŜe 

przekraczać ± 10cm. 
 
5.3.4. Rowy 

- szerokość dna rowu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5cm; 
- rzędne profilu dna rowu nie mogą przekraczać +1cm, - 3cm; 

 

5.4. Ruch budowlany 

 Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej 
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości; 
- zapewnienie stateczności skarp; 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu; 
- dokładność wykonania wykopów; 
- zagęszczenie i nośność gruntu w wykopie; 
- bieŜące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami przewoŜącymi 

grunt. 
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TABLICA 2 : Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 
1 Rzędne powierzchni dna wykopu 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub 
niwelatorem: 
- w punktach głównych łuku, na prostych - w odstępach co 200m, 
- na łukach o r ≥ 100 m - co 100 m, 
- na łukach o r < 100 m oraz w miejscach, które budzą 
wątpliwości - co 50 m, 
- przy wykopach nieliniowych, miejscowych (np. przepusty) - 
punktach charakterystycznych 

2 Równość powierzchni dna wykopu pod 
konstrukcję nawierzchni 

3 Pochylenie poprzeczne powierzchni dna wykopu 
pod konstrukcję nawierzchni 

4 Pochylenie skarp 
5 Równość skarp 
6 Szerokość rowów 
7 Rzędne profilu dna rowu 
8 Badanie wskaźnika zagęszczenia 3 x na 1000 m2 wyprofilowanego i zagęszczonego dna wykopu - jako 

podłoŜa pod konstrukcje nawierzchni, nie mniej niŜ 3 badania na 
dzienną działkę roboczą (dla danego rodzaju wykopu) 

9 Badanie nośności 

Wymagania dotyczące dokładności wykonania wykopów podano w pkt. 5.3. 
 

6.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Bezpośrednio po profilowaniu dna wykopu naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia oraz wtórnego modułu 
odkształcenia. 
 Wskaźnik zagęszczenia Is naleŜy określać w porównaniu do wyników otrzymanych wg normalnej 
próby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy w dnie wykopu występują grunty, dla których 
określenie wskaźnika zagęszczenia jest trudne lub gdy jednocześnie badany jest moduł odkształcenia, do 
badania moŜna wykorzystać płytę statyczną typu VSS, wg PN-S-02205:1998. 
 Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym obciąŜaniu gruntu 
płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05MPa. Końcowe obciąŜenie doprowadza się do wartości równej 
- 0,25MPa – dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998) 
- 0,35MPa – dla dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998) 
 Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, odpowiadające przyrostowi osiadań wywołanemu 
przyrostem obciąŜenia jednostkowego w zakresie: 
-  od 0,05 do 0,15 MPa – dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998) 
- od 0,15 do 0,25MPa – dla dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998) 
 obliczamy na podstawie wzoru: 

E1, E2 = ¾ D (∆p/∆s)     [MPa] 
 
gdzie: 
D - średnica płyty (D=300), mm 
∆p - róŜnica nacisków (∆p=0,10), MPa 
∆s - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm 
  
Wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wskaźnika odkształcenia I0 = E2/E1, oraz wartości wtórnego modułu 
odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tablicy 3. 
 Badanie nośności pod elementy kanalizacji i przepusty w korpusie drogowym, wykonać za pomocą 
lekkiej płyty do badań dynamicznych, poprzez określenie dynamicznego modułu odkształcenia podłoŜa Ev. 
Wartość E2 określa się poprzez przeliczenie parametru Ev z wykorzystaniem stosownych dla gruntu w 
podłoŜu współczynników korelacyjnych. 
 
TABLICA 3: Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności 
 
Rodzaj wykopu IS IO E2 
dno wykopu jako podłoŜe-koryto bezpośrednio pod konstrukcję nawierzchni dróg 
kategorii KR3 ÷ KR 4  

≥1,00 ≤2,20 ≥120MPa 

dno wykopu jako podłoŜe-koryto bezpośrednio pod konstrukcję nawierzchni 
dróg kategorii kr2 i kr1 (podwarstwą odsączającą) 

≥1,00 ≤2,20 ≥ 100 mpa 

dno wykopu jako podłoŜe-koryto pod nawierzchnię zjazdów ≥1,00 ≤2,20 nie sprawdza się 
dno wykopu pod elementy odwodnienia 
-  na głębokości do 1,20m od powierzchni podłoŜa-koryta 
- na głębokości > 1,20m od powierzchni podłoŜa-koryta 

≥1,00 
≥0,97 

≤2,20 
≤2,50 

≥451)/602)mpa3) 
≥301}/402)mpa3 

1)  dot. gruntów spoistych w podłoŜu 
2) dot. gruntów niespoistych w podłoŜu 
3)nośność dna wykopu badana jedynie dla wykopów pod przepusty i elementy kanalizacji w korpusie drogowym 
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 JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu w wykopie, umoŜliwiającego 
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Is, I0) oraz wtórnego modułu odkształcenia (E2). MoŜliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia oraz nośności konkretnej warstwy w wykopie 
powinno być potwierdzone przez InŜyniera wpisem w dzienniku budowy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową wykonanego wykopu jest odpowiednio dla: 
- wykonania wykopów mechanicznie w gruntach kat. I - V /bez transportu/ jest metr sześcienny (m3), 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" p.8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami STWiORB jeŜeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach dadzą wyniki zgodne z wymaganiami. 

W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za 
wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na 
własny koszt i własnym staraniem. Technologia naprawy musi być uzgodniona z InŜynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00  pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanego wykopu na podstawie obmiaru i oceny jakości 
Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu 
- odwiezienie gruntu na składowisko przyobiektowe, odkład bądź na miejsce wbudowania lub wysypisko 

Wykonawcy, łącznie z kosztami pozyskania miejsca odkładu, składowania lub utylizacji, 
- profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 
- zagęszczenie dna wykopu, 
- ewentualne wykonanie obliczeń stateczności skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych p.5.2, 
- zabezpieczenie skarp wykopu w sposób określony przez Wykonawcę na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich 

niezbędnych przypadkach (deskowania stałe lub przesuwne, albo inne sposoby określone przez Wykonawcę 
w PZJ), 

- usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych skarp wykopu, 
- odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania, 
- doprowadzenie gruntu do właściwej wilgotności, takŜe w wypadku nadmiernego nawilgocenia, 
- koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3, 
- bieŜące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 

przewoŜącymi grunt, 
- rekultywacja terenu ewentualnego wysypiska i opłaty z tym związane, 
- koszt nadzoru geologicznego, 
- ewentualne wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
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- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
BN-77/8931-12        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 
PN-8 l/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
 

10.2. Inne dokumenty 

Dz. U. Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
 
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002  
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D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA 

D.03.02.01.16 WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PVC 
O ŚREDNICY OD 25 DO 40CM 

D.03.02.01.23 WYKONANIE PRZYKANALIKÓW Z RUR PVC O ŚREDNICY 
20CM 

D.03.02.01.31 WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH O ŚREDNICY 1,0M 

D.03.02.01.41 WYKONANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla zadania: Przebudowa istniejących 
ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja 
Reja, Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego 
do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 
1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.6. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.7. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.3.8. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 
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1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w STWiORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury z Ŝywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym CFW-GRP o średnicy od 0,1 do 4,0m. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 
 Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanałem głównym i kanałami dolotowymi oraz drabinką 
złazową, zgodna z aprobatą techniczną nadaną przez jednostkę upowaŜnioną do ich wydawania [28]. 
 Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu określonego 
w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelności W-8, mrozoodporności F-100 wg PN-EN 206-1 
[9] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 
2.3.2. Komin włazowy 
 Komin włazowy powinien być wykonany z: 
rur CFW-GRP o średnicy od 0,8÷1,6m.  
2.3.3. Dno studzienki 
 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych 
w dokumentacji projektowej. 
2.3.4. Włazy kanałowe 
 Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi, 
włazy Ŝeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza korpusem drogi. 
2.3.5. Stopnie złazowe 
 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101 [8]. 

2.4. Studzienki ściekowe 

2.4.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 
 Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1]. 
2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane lub inne 
 Na studzienki ściekowe stosowane są kręgi betonowe/z tworzyw sztucznych o średnicy 50 - 60 cm, 
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22] lub tworzyw sztucznych 
spełniających wymogi PN i posiadających aprobaty techniczne. 
2.4.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 
 Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS lub tworzyw sztucznych spełniających wymogi PN i 
posiadających aprobaty techniczne. 
2.4.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane 
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 Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS. 
2.4.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
 Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy 
C 12/15. 
2.4.6. Kruszywo na podsypkę 
 Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6]. 

2.5. Beton 

2.5.1. Cement 
 Do betonu naleŜy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2]. 
2.5.2. Kruszywo 
 Do betonu naleŜy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie moŜe 
być niŜsza niŜ klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20). 
2.5.3. Beton hydrotechniczny 
 Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 [3] w 
zastosowaniach przyszłościowych,. 

2.6. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16]. 

2.7. Składowanie materiałów 

2.7.1. Rury kanałowe 
 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. 
2.7.2. Kręgi 
 Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 
1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
2.7.3. Cegła kanalizacyjna 
 Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej 
z odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 
przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
 Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 
wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 
2,2 m. 
2.7.4. Włazy kanałowe i stopnie 
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i odwodniona. 
2.7.5. Wpusty Ŝeliwne 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach 
o wysokości maksimum 1,5 m. 
2.7.6. Kruszywo 
 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
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3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek przedsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• wciągarek mechanicznych, 
• beczkowozów. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport rur kanałowych 

 Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, które naleŜy przewozić 
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem 
i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu 
o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyŜej niŜ 2 m). 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, 
w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
 Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
 Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych. 
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4.5. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20]. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
(z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaŜe 
InŜynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoŜeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony 
z InŜynierem. 
 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłoŜem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy 
tłucznia lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi. Dla 
przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie odwadniającej naleŜy wykonać fundament betonowy, 
zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB. 
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 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki, 
Ŝwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m naleŜy wykonać 
fundament betonowy2 zgodnie z dokumentacją projektową lub STWIORB. 
 Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w STWIORB. 

5.5. Roboty montaŜowe 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniŜsze warunki: 
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 
0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
 Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla rur 
betonowych, CFW GRP i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych  5 m/s). 
głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m 
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
 Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w 
celu zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów połoŜonych przy tym kanale. 
5.5.1. Rury kanałowe 
 Rury kanałowe typu „Wipro” układa się zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy 
przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro” [24]. 
 Rury ułoŜone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciąŜone, w celu 
zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać: 

• sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur kamionkowych 
średnicy 0,20 m, 

• zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub Ŝelbetowymi w przypadku 
uszczelniania rur betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m, 

• specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych 
zaakceptowanych przez InŜyniera w przypadku stosowania rur „Wipro”, 

• sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur Ŝeliwnych kielichowych ciśnieniowych 
średnicy od 0,2 do1,0 m. 

 Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o średnicy do 0,3 
m moŜna łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się 
w granicach  od 45 do 90o. 
 Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce 
ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 
5.5.2. Przykanaliki 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików naleŜy 
przestrzegać następujących zasad: 

• trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

• minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów 
i przykanalików nie dłuŜszych niŜ 12 m moŜna stosować średnicę 0,15 m), 

• długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

• włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

• spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, Ŝe przy spadkach 
większych od 250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne, 

• kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
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• włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 
(optymalnym 60o), 

• włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby 
wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej naleŜy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

• włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być 
usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami określonymi w 
tablicy 1. 
 
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 
Średnica 
przewodu 

Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 

odprowadzająceg
o 
(m) 

przelotowej połączeniowej spadowej-
kaskadowej 

0,20 

1,20 
1,20 

1,20 
0,25 
0,30 
0,40 

1,40 0,50 
1,40 1,40 

0,60 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyŜej 0,50 m) 
lub na zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
• studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie wykopu 

i przygotowanym fundamencie betonowym, 
• studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 

• w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy stosować 
studzienki spadowe-kaskadowe, 

• studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 0,40 m powinny mieć przelew o 
kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki 
zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury 
pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna 
przekraczać 4,0 m. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest 
w Katalogu budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w „Katalogu 
powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa [23]. 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 
• komina włazowego, 
• dna studzienki, 
• włazu kanałowego, 
• stopni złazowych. 

 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym lub elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
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 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 0,80 m 
wg BN-86/8971-08 [19]. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie Ŝelbetowej przejściowej (lub 
rzadziej na kręgu stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o 
największej powierzchni. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze 
roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124 [1]. 
 Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 
z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na obciąŜenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-EN 124 [1]. W innych przypadkach moŜna stosować 
włazy typu lekkiego wg PN-EN 124 [1]. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe 
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.5.4. Studzienki ściekowe 
 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

• głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - 
min. 1,50 m i  max. 2,05 m), 

• głębokość osadnika 0,95 m, 
• średnica osadnika (studzienki) 0,50 – 0,60 m. 

 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien 
być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest przede wszystkim od wielkości 
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłuŜnego. NaleŜy przyjmować, Ŝe na jedną studzienkę 
powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
 Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłuŜnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 
do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 
 Wpusty uliczne na skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy krawęŜnikach prostych w odległości 
minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawęŜnika. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej. 
 KaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie naleŜy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni 
spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. 
Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze 
studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawęŜnika jezdni nie powinna 
przekraczać 3,0 m. 
5.5.5. Izolacje 
 Rury betonowe i Ŝelbetowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozją, 
zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych” 
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
 Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upowaŜnioną jednostkę. 
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki naleŜy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na 
gorąco wg PN-C-96177 [14]. 
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 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy przedział natęŜenia 
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być zgodny z określonym w STWIORB. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 
certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) [27], 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi kolektora, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niŜ ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
• odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt 5.5.9, 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 
• m (metr) wykonanego i odebranego kanału i przyłącza, 
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• m (metr) wykonanego i odebranego przykanalika, 
• kpl./szt. (komplet/sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, 
• kpl./szt. (komplet/sztuka) wykonanej i odebranej studzienki ściekowej, 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
• wykonane komory, 
• wykonana izolacja, 
• zasypany  zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
• wykonanie sączków, 
• wykonanie wylotu kolektora, 
• ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
• wykonanie izolacji rur i studzienek, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

  2. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

  3. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

  4. PN-EN 295 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenaŜowej i kanalizacyjnej 

  5. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu  
  6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

  7. PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, 
znakowanie, badania i ocena zgodności 

  8. PN-EN 206-1 Beton zwykły 
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  9. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana 
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 
1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                
1979-1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z 
rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy 
ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpień 1984 r. 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, 
poz. 881) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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D.03.04.01. PRZEPOMPOWNIE 

D.03.04.01.41 WYKONANIE POMPOWNI WÓD ROZTOPOWYCH I 
OPADOWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pompowni wód roztopowych i opadowych dla zadania: Przebudowa istniejących ulic 
Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja 
Reja, Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1, związanych 
z montaŜem pompowni wód roztopowych i opadowych w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pompownia - urządzenie do pompowania wód roztopowych i opadowych w celu pokonania róŜnic 
wysokości podczas przepływu wód w miejscach gdzie nie jest moŜliwe utrzymanie wlotów kanalizacji 
deszczowej do studni rewizyjnej na poziomie umoŜliwiającym jej swobodny przepływ. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Pompownia powinna posiadać aktualną aprobatę techniczną.  

2.3. Składowanie 

Korpus pompowni składować w pozycji wbudowania. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  

4.2. Transport pompowni 

Na  plac budowy dostarczona jest zmontowana pompownia. Wszystkie elementy ruchome pompowni winne 
być zabezpieczone  
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Podczas transportu zabrania się toczyć lub ciągnąć pompownię po podłoŜu, zrzucać pompownie ze środka transportu 
lub krawędzi wykopu na miejsce posadowienia. 
Po rozładunku sprawdzić, czy pompownia nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. O ewentualnych uszkodzeniach 
lub brakach w dostawie naleŜy sporządzić notatkę słuŜbową i powiadomić producenta przed posadowieniem zbiornika.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

         Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. MontaŜ pompowni 

 Pompownię wód roztopowych i opadowych naleŜy posadowić, zgodnie z wytycznymi producenta. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonania pompowni, wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, jest 
komplet/sztuka (kpl/szt). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- wytyczenie lokalizacji obiektu, 
- wykonanie niezbędnych dróg dojazdowych, 
- dostarczenie materiałów, 
- koszt materiałów, 
- odwodnienie wykopów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- montaŜ pompowni, 
- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej, 
- przeprowadzenie prób szczelności, płukanie, 
- pomiary i badania, 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
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D.04.00.00. PODBUDOWY 

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 
PODŁOśA 

D.04.01.01.13 WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA W GR. 
KAT. I-VI, GŁĘBOKOŚĆ KORYTA 21-30 CM 

D.04.01.01.14 WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOśA W GR. 
KAT. I-VI, GŁĘBOKOŚĆ KORYTA 31-40 CM 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru koryta dla zadania: Przebudowa istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, 
Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta oraz 
budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w gr. kat. I÷VI, gł. koryta 
21-40cm pod warstwy konstrukcyjne ulic, ciągów pieszo jezdnych i chodników. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.5. 

2.  MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek podsiębiernych, 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych (dla gruntów spoistych), 
− walców wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
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Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Nie dotyczy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie 
za zgodą InŜyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 5.3Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i STWiORB, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez InŜyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w p. 0 

5.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

JeŜeli po wykonaniu robót ziemnych koryto nie spełnia wymagań określonych w p. 6 niniejszej 
STWiORB, naleŜy przystąpić do jego profilowania. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 

JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć 
dodatkowy grunt, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. 
W zaleŜności od warunków, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą: 

− oznaczenia wskaźnika zagęszczenia IS, według BN-77/8931-12, 
− oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO na podstawie próbnych obciąŜeń płytą (VSS) wg załącznika B 

PN-S-02205:1998 (określonego na podstawie przyrostu odkształcenia odpowiadającego zakresowi 
obciąŜeń jednostkowych jak dla ulepszonego podłoŜa nawierzchni), 

− badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94. 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości zagęszczenia podłoŜa (IS) 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość IS podłoŜa pod 

konstrukcją 
wymiany chodnikiem zjazdami 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 1,00 1,00 
Na głębokości 20÷50cm od powierzchni podłoŜa 1,00 0,97 0,97 
 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest 

pomierzenie wskaźnika zagęszczenia lub jako badanie sprawdzające, moŜna określić wartość wskaźnika 
odkształcenia IO, który nie powinien przekraczać 2,2 (dla gruntów sypkich) oraz 2,0 (dla gruntów spoistych). 

W przypadku oceny poprawności zagęszczenia za pomocą próbnych obciąŜeń płytą (VSS), naleŜy 
sprawdzić równieŜ wartość wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-S-
02205:1998. 

Dla miejsc trudnodostępnych i bieŜących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę wskaźnika 
zagęszczenia na podstawie przeprowadzonych badań płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z 
płytą średnicy 300mm). Jednak rozliczanie ilości robót przewidzianych do sprzedaŜy moŜliwa jest w oparciu 
o badania zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym jedynie: 

− dla duŜych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań, 
− w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. 

konieczne jest moŜliwie szybkie uzyskanie wyników badań, 

W kaŜdym z powyŜszych przypadków wymagane są: 

− pisemna zgoda InŜyniera, 
− przeprowadzenie kalibracji urządzenia w stosunku do innych badań zagęszczenia dopuszczonych 

polskimi normatywami, tzn. za pomocą: wskaźnika zagęszczenia wg BN-77/8931-12 lub wskaźnika 
odkształcenia wg załącznika B PN-S-02205:1998r.; kalibrację naleŜy przeprowadzić na podstawie 
min. 3 badań w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wyników badań, 

− zagęszczanie przez Wykonawcę jednorodnego materiału. 

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -2 ÷ +0% dla gruntów spoistych, zaś 0 ÷ +2% - dla gruntów niespoistych. 

5.5 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

1.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoŜa. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1km, jednak nie mniej niŜ w 2 przekrojach 
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Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

2 Równość podłuŜna co 20m, min. 2 pomiary 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km, nie mniej niŜ w 2 przekrojach (dotyczy 

robót / miejsc, gdzie szerokość koryta umoŜliwia pomiary) 4 Spadki poprzeczne *) 
5 Rzędne wysokościowe co 100m, jednak nie mniej niŜ w 3 punktach 
6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100m, jednak nie mniej niŜ w 2 przekrojach 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoŜa nie mniej niŜ w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niŜ raz na 600m2 
*Dodatkowo pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

6.2.2 Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10cm i -5cm. 

6.2.3 Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 

Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Na odcinkach o 
długości mniejszej niŜ 4m – naleŜy stosować odpowiednio krótsze łaty. 

Nierówności poprzeczne na odcinkach wymiany konstrukcji naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Na korytach 
o mniejszej szerokości niŜ 4m naleŜy uŜywać odpowiednio krótszych łat, przy bardzo wąskich korytach – 
dopuszcza się wizualną ocenę równości. 

Nierówności mierzone łatą nie mogą przekraczać 20mm. 

6.2.4 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5 Rzędne wysokościowe 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 

6.2.6 Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ±5cm. 

6.2.7 Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) oraz wilgotność zagęszczanego gruntu 

Zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa powinno być zgodna z załoŜeniami określonymi w p. 0 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-EN 1097-5. Wilgotność gruntu podłoŜa 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją uściśloną w p. 0 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
(profilowanego podłoŜa) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 
6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− ew. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem i/lub załadunek nadmiaru 

odspojonego gruntu na środki transportowe oraz odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− ew. spulchnienie podłoŜa i transport gruntu z odkładu, 
− profilowanie i zagęszczenie dna koryta lub podłoŜa, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa w czasie robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205:1998 zał. B Drogi samochodowe. Roboty ziemne - wymagania i badania. 
 

Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyŜszym zestawieniu 
nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu o najnowsze publikacje 
wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków itp. (załoŜenie dotyczy 
jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyŜej zestawionych normatywach). 

10.2 Inne dokumenty 

ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących 
Budowę Dróg 
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D.04.02.02.32 WARSTWA GEOWŁÓKNINY W PODŁOśU 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstwy geowłókniny pod ulice dla zadania: Przebudowa istniejących ulic Elizy 
Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, 
Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Geowłóknina – powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non-wovens), 
posiadać odpowiednie własności dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału 
powinny pozostawać niezmiennymi zarówno w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią 
Ŝywotność, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby. 
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
definicjami podanymi w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wzmocnienia koryta wykopu są: 
- geosyntetyki wg wymagań niniejszej STWiORB. 
Parametry techniczne: 
 

Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR  4 

Siła przebicia (metoda CBR) kN 3,89 

Wytrzymałość na rozciąganie: 

 - wzdłuŜ pasma 

 - w poprzek pasma  

kN/m 

 

20,0 

20,0 

WydłuŜenie względne przy obciąŜeniu maksymalnym: 

 - wzdłuŜ pasma 

 - w poprzek pasma 

% 

 

65 

65 

Średnica otworu przy dynamicznym przebiciu  

(metoda opadającego stoŜka) 
mm 16 

Prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny wyrobu m/s 0,05 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym 1 i nacisku 20 kPa  m2/s*10-7 44,7 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie 
hydraulicznym 1 i nacisku 100 kPa m2/s*10-7 13,5 

Zdolność przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu przy gradiencie m2/s*10-7 8,47 
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hydraulicznym 1 i nacisku 200 kPa 

Charakterystyczna wielkość porów O90% (ISO 12956) µm 70 

 
Pozostałe parametry: 
 

Masa powierzchniowa g/m2 ok. 300 
Szerokość rulonu m Korzystnie 5,0 
Długość zwoju w rulonie mb Korzystnie 100,0 

 
Informacje uzupełniające dla Wykonawców: 

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na kaŜdym opakowaniu dostarczonej rolki 
geosyntetyku była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane: 
- typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji; 
- parametry zaopatrzeniowe; 
- informację, iŜ wyrób posiada certyfikat CE dopuszczający do stosowania na terenie Unii Europejskiej 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 3. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport geosyntetyków 

Geosyntetyki moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 
przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania się 
w środku transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić, rozciąć lub je 
zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń producenta.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

5.2 Technologia wzmocnienia podłoŜa pod konstrukcją murów oporowych. 

 Po usunięciu humusu i wykorytowaniu istniejącego podłoŜa na odpowiednią głębokość moŜna 
przystąpić do wyłoŜenia geowłókniny separacyjnej. Przygotowanie podłoŜa pod wykładanie go pasami 
geosyntetyków nie wymaga odmiennych, jak tradycyjnie stosowane, metod i sposobów jego wyrównania 
i zagęszczenia. Istotnym z punktu widzenia trwałości powierzchni wytworzonych z geosyntetyków jest 
zapewnienie braku na ich styku z podłoŜem wtrąceń elementów o własnościach i cechach ostrzy tnących: 
kawałków tafli szklanych, blach o ostrych krawędziach, końców prętów metalowych, itp. Tego typu wtrącenia 
mogą powodować przecięcia geosyntetyku i osłabienie jego funkcji zbrojących. 

Na wyprofilowane podłoŜe gruntowe naleŜy ułoŜyć pierwszą warstwę geowłókniny separacyjnej. 
Geowłókninę separacyjną naleŜy układać wzdłuŜ osi drogi zachowując wymagane zakłady: pas na pas 
0,30m, przedłuŜenie pasa 0,50m oraz pozostawiając na krawędziach naddatek potrzebny do wykonania tzw. 
„zawinięcia”. 
Na tak przygotowane i wzmocnione podłoŜe naleŜy ułoŜyć warstwy podbudowy ulic. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
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Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
-  1 m2 (metr kwadratowy) gesyntetyku separacyjnego  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania wzmocnienia nasypu wg poz. 7.2. za pomocą geosyntetyków obejmuje:  
− prace pomiarowe i oznakowanie robot, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− koszty pozyskania i zakupu materiałów, 
− rozłoŜenie, wbudowanie, zamocowanie materiałów (geosyntetyki, kotwy), 
− profilowanie powierzchni, 
− odwodnienie terenu w czasie trwania robót, 
− koszt nadzoru producenta materiałów, 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

ITB Nr 429/2007 Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu 
zbrojonego geosyntetykami. 

 
PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki - Terminy i definicje.  
 
PN-EN ISO 12236  Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR).  
 
PN-EN 12224 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie odporności na warunki 

klimatyczne. 
 
PN-EN ISO 1295 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w 

płaszczyźnie wyrobu. 
 
PN-EN ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w 

kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, bez obciąŜenia. 
 
PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciąŜonych 
ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych). Wraz ze 
zmianą PN-EN 13249:2002/A1:2006 

 
Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM 2002r 
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

D.04.04.02.22 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, 
W -WA GÓRNA, GR. W-WY 9 - 10CM 

D.04.04.02.23 WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, 
W -A GÓRNA, GR. W-WY 11-15CM 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania: 
Przebudowa istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, 
Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych 
wraz z odwodnieniem w miejscowości Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1, związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu:  

• 0/31,5 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do przenoszenia obciąŜeń 
ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe się składać z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Podbudowa moŜe 
być wykonywana w kilku warstwach technologicznych. 

1.4.2. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciąŜenia z podbudowy zasadniczej 
na podłoŜe. Podbudowa pomocnicza moŜe się składać z kilku warstw o róŜnych właściwościach 

1.4.3. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciąŜenia z warstw wyŜej leŜących na 
podbudowę pomocnicza lub podłoŜe 

1.4.4. Warstwa technologiczna – jest to konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej 
operacji 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są PN-S-06102:1997,normami związanymi, wytycznymi i 
określeniami  podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB  
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 Do wykonania podbudowy przewidziano uŜycie kruszywa łamanego o  ciągłym uziarnieniu  0/63mm i 
0/31,5mm wg PN-EN 13242, lub mieszanek kruszyw łamanych róŜnych frakcji, które zmieszane w odpowiedniej 
proporcji dadzą uziarnienie zgodne z pkt. 2.3.1. Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, 
podająca proporcje mieszania poszczególnych frakcji kruszyw. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia mieszanek podbudowy zasadniczej powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia 
wyznaczonym przez krzywe graniczne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Tablica 2: Właściwości kruszywa na podbudowy i warstwy technologiczne 

Lp. Właściwość 

Wymagane właściwości mieszanki 
niezwiązanej przeznaczonej do: 
  Podbudowy zasadniczej 

  Chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, 
wjazdy i zjazdy itd. 

1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej   0/31,5 
2 Maksymalna zawartość pyłu, kategoria 

nie wyŜsza niŜ:   UF9 

3 Minimalna zawartość pyłu:   LFNR 
4 Zawartość nadziarna, kategoria nie 

niŜsza niŜ:   OC90 

5 Uziarnienie:   Krzywe uziarnienia wg rys 
6 Tolerancja przesiewu – porównanie z 

wartością S deklarowana przez 
dostawcę 

  GB 

7 Jednorodność uziarnienia – róŜnice w 
przesiewach   GB 

8 WraŜliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy, nie mniejszy niŜ:   SE45 

Wskaźnik plastyczności IP   Deklarowany 
9 Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 

frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyŜsza 
niŜ: 

 0 LA35 

10 Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) 

F
1

F
7 

F4 
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wg PN-EN 1367-1, kategoria nie 
wyŜsza niŜ: 

0 

11 Wartość CBR [%] po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej: 

  80 

12 Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej, [% (m/m)], wilgotność 
optymalna wg metody Proctora 

  80÷120 

 
2.3.3. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. JeŜeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie 
InŜyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

2.4. Woda 

 Do zwilŜania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

UŜywany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ 
i zatwierdzoną przez InŜyniera. 
Do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie naleŜy stosować: 
-  mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw - tylko w przypadku braku 
moŜliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta, 
-  równiarki albo układarki kruszywa, 
-  walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne, 
-  cysterny z wodą z moŜliwością regulacji skropienia, 
-  w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób, nie powodujący 
rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Przygotowanie kruszywa łamanego 

 Przygotowanie kruszywa łamanego polega na odsianiu i/lub wymieszaniu róŜnych frakcji w taki 
sposób, aby uzyskać ciągłość uziarnienia wg rys. oraz zwilŜenie do wilgotności optymalnej z tolerancją +10%, 
-20% jej wartości. 

5.3. Transport i rozścielenie kruszywa 

 NaleŜycie wymieszane i zwilŜone kruszywo naleŜy dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 
Materiał wbudowywany w warstwę leŜącą bezpośrednio na warstwie mrozoochronnej wbudowuje się za 
pomocą równiarek i zagęszcza w jednej warstwie 10cm i 15cm. Materiał wbudowuje się wyłącznie poprzez 
stopniowe nasuwanie kruszywa na zagęszczoną warstwę mrozoochronną. Wyładunek i transport materiału 
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podbudowy i warstwy technologicznej odbywać się moŜe wyłącznie po juŜ rozłoŜonym materiale tej warstwy. 
Unika się dzięki temu rozjeŜdŜania i rozluźnienia materiału warstwy mrozoochronnej, mogących powstać 
podczas cofania samochodów z kruszywem do układarki. 
Materiał wbudowywany w warstwę podbudowy leŜącą bezpośrednio na warstwie technologicznej wbudowuje 
się przy uŜyciu układarek mechanicznych, pozwalających na ułoŜenie warstwy o projektowanej grubości oraz 
o zadanych spadkach poprzecznych, w jednej warstwie.  

5.4. Profilowanie 

 Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo naleŜy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłuŜnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania naleŜy wyrównać lokalne 
zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki. 

5.5. Zagęszczenie 

 Podbudowę naleŜy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W ostatniej 
fazie zagęszczania naleŜy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną metodą. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy wykonywać warstwami określonymi w p. 5.4 przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i naleŜy je sprawdzać dla kaŜdej 
zagęszczanej warstwy. Nośność badana płytą VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna odpowiadać 
warunkom podanym w p. 5.7.7. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności. Koszt napraw i powtórnych badań wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania lub zabrudzenia podbudowy obciąŜa Wykonawcę. 

5.7. Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 

5.7.1. Zgodność rzędnych niwelety z projektem 
 Odchylenia rzędnych przekroju podłuŜnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2cm, 
+ 1cm. 
5.7.2. Równość podbudowy w przekroju podłuŜnym 
 Odchylenie profilu podłuŜnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 
zgodnie z normą BN-68/8931-04,4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym: 
-  dla podbudowy jednowarstwowej lub układanej na warstwie technologicznej ± 10 mm, 
-  dla warstwy technologicznej ± 20mm, 
5.7.3. Zgodność spadku podbudowy 
 NaleŜy stosować spadki poprzeczne zgodne z załoŜonymi w Dokumentacji Projektowej. 
RóŜnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczać 
wartości bezwzględnej spadku więcej niŜ o ± 0,5%. 
5.7.4. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leŜących powyŜej. 
Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w stosunku do 
Dokumentacji Projektowej. 
5.7.5. Ukształtowanie osi podbudowy 
 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 
5cm. 
5.7.6. Grubość warstwy podbudowy 
 Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinny przekroczyć 

• dla podbudowy jednowarstwowej lub układanej na warstwie technologicznej +10%, -0%, 
• dla warstwy technologicznej +10%, -15%, 

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubości mniejszej niŜ podana w Dokumentacji 
Projektowej. 
5.7.7. Nośność i zagęszczenie podbudowy 
 Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 
badane płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny być zgodne z tabelą 3. 
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 Dla zakładanego obciąŜenia ruchem moduł odkształcenia naleŜy wyznaczyć dla przyrostu obciąŜenia 
w zakresie od 0,15÷0,25MPa i dla końcowego obciąŜenia 0,45MPa (wg „Instrukcji badań podłoŜa 
gruntowego..."). 
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru: 
 

E1 E2 = ¾ D (∆p/∆s)      [MPa] 
 
D - średnica płyty (D=300), mm 
∆p       - róŜnica nacisków (∆p=0,10), MPa 
∆s        - przyrost osiadań odpowiadający róŜnicy nacisków, mm 
 
Tabela 3:  Wymagania nośności i zagęszczenia 
 

Miejsce wbudowania E2 I0 
podbudowa trasy głównej ≥ 180 MPa ≤ 2,20 
podbudowy dróg powiatowych, gminnych, dojazdowych 
wewnętrznych 

≥ 140 MPa ≤ 2,20 

podbudowa wjazdów, chodników i ciągów pieszo - 
jezdnych 

nie sprawdza się ≤ 2,50 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki 
Kontrola jakości materiałów polega na bieŜącym przeprowadzaniu badań właściwości materiałów na 

reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej niŜ 5000m3 i porównaniu wyników 
z wymaganiami określonymi w punkcie 2 przed rozpoczęciem Robót. 
6.2.2. Kontrolę jakości wykonania podłoŜa 
 Kontrola jakości wykonania podłoŜa polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy lezącej 
poniŜej z wymaganiami podanymi w stosownych STWiORB. 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w mniejszych STWiORB, usterki w wykonaniu podłoŜa 
naleŜy usunąć. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej 
mieszanki kruszywa łamanego, z częstotliwością 1 badanie na kaŜde 3000m2 wbudowanego materiału. 
Dodatkowo dla przebadanej partii naleŜy określić parametry mieszanki z pozycji 1 ÷5, Tabela 2. 
Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli naleŜy pobierać co najmniej po 
dwie próbki z kaŜdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach wątpliwych. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 
5.  
Tablica 5: Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 
2 Równość podłuŜna co 20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
5 Rzędne wysokościowe co 100m 
5 Ukształtowanie osi w planie*) co 100m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz 
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na 400 m w 3  
Przed odbiorem: 
punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000m2 

6.5.    Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 5.9 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiału, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy 
na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie 
z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
Koszty robót o których mowa powyŜej poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót i ich utrzymania (w tym podłoŜa) przez Wykonawcę 
podbudowy. 
6.5.4. Rozluźnienie warstwy po której odbywa się transport 
 W przypadku gdy nastąpi rozjeŜdŜenie i rozluźnienie materiału w juz zagęszczonej i odebranej warstwie leŜącej 
poniŜej, na skutek prowadzenia transportu po tej warstwie, Wykonawca spulchni warstwę, jeśli konieczne dowiezie nowy 
materiał, wyprofiluje i zagęści do wymaganych parametrów. Wykonawca ma równieŜ obowiązek powtórzenia na koszt 
własny, badań zagęszczenia i nośności naprawionej warstwy, zgodnie z wymaganiami Tab.4. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie, z podziałem na lokalizację wbudowania a tym samym  wbudowaną 
grubość warstwy. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg ogólnych zasad jw. 

8.3. Dokumenty i badania do odbioru 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne. 
Badania polegają na sprawdzeniu: 

- zgodności uziarnienia i właściwości materiałów, 
- zgodności podłuŜnych i poprzecznych spadków 
- zgodności rzędnych niwelety z projektem,  
- równości podłuŜnej i poprzecznej, 
- szerokości podbudowy, 
- konstrukcji i grubości podbudowy, 
- zagęszczenia, 
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- nośności. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płaci się za jednostkę obmiarowa wg pkt. 7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Cena jednostki obmiarowej jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa do miejsc składowania 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i 

doprowadzenie do odpowiedniej wilgotności, 
- transport i wbudowanie, 
- profilowanie, 
- zagęszczenie, 
- bieŜące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie do zabrudzenia 

i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do ruchu środków transportowych i/lub sprzętu, 
- naprawa i powtórzenie badań zagęszczenia i nośności warstwy leŜącej poniŜej układanej warstwy podbudowy, 

w przypadku jej uszkodzenia podczas transportu kruszywa na podbudowy, 
- utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw 
 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
 
PN-EN 933-2 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Nominalne 
wymiary otworów sit badawczych 
 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik 
kształtu. 
 
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badanie wskaźnika piaskowego. Załącznik A. 
 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie. 
 
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją. 
 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn 
i nasiąkliwości. 
 
PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym 
 
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane  
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PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do określenia kalifornijskiego 
wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 
 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B 
 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – Warszawa 1997 
 
Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 
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D.04.05.01.24 WYKONANIE PODBUDOWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM (GRUNTOCEMENT Z BETONIARKI), GR. W-WY 
PONAD 20 CM O RM=2,5 MPA 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem pod ulice dla zadania: 
Przebudowa istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, 
Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych 
wraz z odwodnieniem w miejscowości Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Określenia podstawowe 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej 
części nawierzchni drogowej 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2 Cement 

Jako spoiwo naleŜy stosować cement klasy 32,5 N/R wg PN-EN 197-1. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas 
przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, moŜna go stosować za zgodą InŜyniera tylko 
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaŜą jego przydatność do robót. 

2.3 Dodatki 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się stosowanie 
następujących dodatków ulepszających: 

− wapno wg PN-B-30020:1990, 
− popioły lotne wg PN-S-96035:1997, 
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127:1975, 
− inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę. 

Stosowanie dodatków wymaga uzasadnienia popartego wynikami badań zarobów próbnych oraz pisemnej 
akceptacji InŜyniera i Projektanta. 

2.4 Domieszki 

Dopuszcza się stosowanie domieszek, zgodne z PN-EN 934-2. 

Zastosowanie domieszek w mieszance kruszywowo-cementowej (np. środki przyśpieszające lub opóźniające 
wiązanie), wymaga uwzględnienia i uściślenia przy projektowaniu składu mieszanki (na etapie sporządzania 
receptury mieszanki) 
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3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego 
cementem powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych do zagęszczania, 
− małych walców wibracyjnych, zagęszczarek płytowych lub ubijaków mechanicznych do zagęszczania w 

miejscach trudnodostępnych. 

Stosowanie walców stalowych wibracyjnych wymaga duŜej ostroŜności z uwagi na moŜliwość występowania 
gruntów wysadzinowych w podłoŜu gruntowym 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 
5.2 Warunek przystąpienia do robót 

Warstwa ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem nie moŜe być wykonywana wtedy, 
gdy podłoŜe jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie naleŜy rozpoczynać stabilizacji gruntu 
cementem, jeŜeli prognozy meteorologiczne wskazują na moŜliwy spadek temperatury poniŜej 5oC w czasie 
najbliŜszych 7 dni. 

5.3 Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane 
do wykonywania warstw ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstw ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego 

cementem po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 

5.4 Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB D-
04.01.01.00 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i STWiORB D-02.00.00.00 „Roboty 
ziemne”. 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca powinien ustawić odpowiednio paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania warstwy ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

5.5 Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

Stabilizacja metodą mieszania na miejscu jest zabroniona. 
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5.6 Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające oraz domieszki, powinny być dozowane 
w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposaŜona w urządzenia 
do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez InŜyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego 
prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieŜąco kontrolowana w taki sposób, aby 
zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 

W przypadku stosowania prowadnic, naleŜy bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki zwilŜyć je wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 

układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłuŜnych i poprzecznych. Przy uŜyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleŜy wykorzystać prowadnice, 
w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od uŜycia prowadnic moŜna odstąpić przy 
zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy (np. poprzez zastosowanie układarek 
z uŜyciem linek), po uzyskaniu zgody InŜyniera. Po wyprofilowaniu naleŜy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 

5.7 Grubość warstwy 

Grubość poszczególnych warstw powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. 

5.8 Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem naleŜy prowadzić przy uŜyciu walców zgodnie 
z p. 0Zagęszczenie walcami wibracyjnymi warstw z kruszywa stabilizowanego cementem układanych 
bezpośrednio na gruntach wysadzinowych jest zabronione. 

Zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi 
się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się 
od niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyŜej 
połoŜonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne 
wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd. 

W technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 
muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia na całej 
powierzchni wykonywanej warstwy. Badanie to naleŜy wykonać bezpośrednio po zagęszczeniu warstwy, 
zanim nastąpi jej związanie. 

W zaleŜności od sytuacji, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą: 

− oznaczenia wskaźnika odkształcenia IO, wg załącznika B PN-S-02205:1998r, 
− badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (średnicy 300m), wg ZTVE-StB 94. 

Wskaźnik odkształcenia IO nie powinien przekraczać: 

− 2,5 – dla dolnych warstw ulepszonego podłoŜa oraz ulepszonego podłoŜa układanego w jednej 
warstwie, 

− 2,2 – dla górnych warstw ulepszonego podłoŜa. 

Dla miejsc trudnodostępnych i bieŜących kontroli Wykonawcy, dopuszcza się ocenę zagęszczenia na 
podstawie badań przeprowadzonych płytą dynamiczną (ugięciomierzem dynamicznym z płytą średnicy 
300mm). Rozliczanie ilości robót przewidzianych do rozliczenia moŜliwa jest w oparciu o badania 
zagęszczenia przeprowadzone ugięciomierzem dynamicznym: 

− dla duŜych powierzchni, przy konieczności znacznej powtarzalności badań, 
− w miejscach, gdzie z uwagi na technologię wykonywanych robót, warunki bezpieczeństwa, itp. - 

konieczne jest moŜliwie szybkie uzyskanie wyników badań. 

W kaŜdym z powyŜszych przypadków wymagane są: 

− pisemna zgoda InŜyniera, 
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− przeprowadzenie kalibracji urządzenia w stosunku do wskaźnika odkształcenia wg załącznika B PN-S-
02205:1998r.; kalibrację naleŜy przeprowadzić na podstawie min. 3 badań w zakresie przewidzianych 
do uzyskiwania wyników badań, 

− jednorodny materiał podłoŜa. 

Powinno dąŜyć się do zagęszczenia górnych warstw ulepszonego podłoŜa oraz ulepszonego podłoŜa 
układanego w jednej warstwie do momentu uzyskania wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 minimum 
120MPa. Jednak z uwagi na fakt, Ŝe w momencie badania warstwa nie posiada całkowitej nośności – 
parametr ten nie jest obligatoryjny i Wykonawca moŜe przystąpić na własną odpowiedzialność do dalszych 
robót jedynie po uzyskaniu wymaganego wskaźnika odkształcenia IO. W takim wypadku ostateczna 
weryfikacja prawidłowości wykonania wzmocnienia podłoŜa następuje na podstawie badania zagęszczenia i 
nośności kolejnych warstw (podbudowy z kruszywa). 

Specjalną uwagę naleŜy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłuŜnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.9 Spoiny robocze 

W miarę moŜliwości naleŜy unikać podłuŜnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 

Jeśli jest to niemoŜliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
pasa  naleŜy pionową krawędź wykonanego pasa zwilŜyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w 
ułoŜonej i zagęszczonej mieszance, naleŜy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilŜeniu jej wodą 
naleŜy wbudować kolejny pas. W podobny sposób naleŜy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu 
działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance moŜna odstąpić wtedy, gdy czas 
pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie 
przekracza 60 minut. 

JeŜeli w niŜej połoŜonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leŜącej wyŜej 
powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłuŜnej i 1m dla spoiny 
poprzecznej. 

5.10 Pielęgnacja warstwy ulepszonego podłoŜa 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

− utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 
7 dni, 

− przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoŜoną na zakład 
o szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

− przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 
czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji InŜyniera. 

Nie naleŜy dopuszczać Ŝadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie ulepszonego podłoŜa z kruszywa 
stabilizowanego cementem w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny 
moŜe odbywać się wyłącznie za zgodą InŜyniera i na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy. 

5.11 Utrzymanie ulepszonego podłoŜa 

Warstwy ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed ułoŜeniem 
następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Dla górnych warstw ulepszonego podłoŜa oraz ulepszonego podłoŜa układanego w jednej warstwie - 
zaleca się bezpośrednio po odbiorze ulepszonego podłoŜa (po sprawdzeniu cech geometrycznych warstwy 
oraz wskaźnika odkształcenia sprawdzonego zaraz po zagęszczeniu warstwy, przed związaniem cementu) 
rozłoŜyć i zagęścić (do docelowych rzędnych projektowych) kolejną warstwę (zgodnie z dokumentacją 
projektową). Kolejną warstwę naleŜy rozkładać spycharkami od czoła. Wykonanie w taki sposób 
jednocześnie dwóch warstw (ulepszonego podłoŜa oraz warstwy podbudowy) zapewnia: 

− przyspieszenie tempa robót, 
− skuteczną pielęgnację warstwy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym, 
− „zaklinowanie” dwóch warstw, 
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− wyeliminowanie ewentualnych spękań mogących powstać przy zagęszczaniu kolejnej warstwy po 
związaniu cementu, 

− szybsze i bezpieczniejsze wprowadzenie ruchu technologicznego (po 7 dniach, w takim przypadku bez 
konieczności uzyskiwania zgody przez InŜyniera). 

WyŜej opisana technologia wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa, z uwagi na tempo (zarówno 
wykonania jak i odbioru) – wymaga ustalenie zasad odbioru z InŜynierem przed rozpoczęciem robót. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy ulepszonego podłoŜa z kruszywa 
stabilizowanego cementem obciąŜa Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw ulepszonego podłoŜa z kruszywa 
stabilizowanego cementem uszkodzonego wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 
opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia warstwy ulepszonego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem. 

Warstwa stabilizowana spoiwem cementowym powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni 
lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zawartych 
w projekcie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem przeznaczonych do wykonania robót i opracować 
recepturę zgodnie z p. Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła odwołania.oraz przedstawić wyniki badań i 
propozycję receptury InŜynierowi w celu ich akceptacji. Recepturę naleŜy opracować i zgłosić z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed planowanym wykonywaniem robót, aby umoŜliwić sprawdzenie (analityczne 
i laboratoryjne) poprawności składu mieszanki przez laboratorium Zamawiającego. 

6.3 Badania w czasie robót 

6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoŜa 
stabilizowanego cementem podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia warstwy 
ulepszonego podłoŜa przypadająca na 

jedno badanie 
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa 

2 600 m2 
2 Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem 
3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 m2 
4 Grubość warstwy ulepszonego podłoŜa 3 400 m2 
5 Wytrzymałość na ściskanie 7 i 28-dniowa 6 próbek 400 m2 

6 Badanie cementu, przy projektowaniu składu mieszanki i przy kaŜdej 
zmianie 

7 Badanie wody dla kaŜdego wątpliwego źródła 

8 Badanie właściwości kruszywa dla kaŜdej partii i przy kaŜdej zmianie rodzaju 
kruszywa 

 
6.3.2 Zagęszczenie warstwy 

Zagęszczenie naleŜy kontrolować zgodnie z zapisami w p. 0 

6.3.3 Grubość warstwy ulepszonego podłoŜa 

Grubość warstwy naleŜy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ± 1 cm. 
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6.3.4 Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki do 
badań naleŜy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłoŜonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w 
ilości minimum: 6 (dla Rm = 2,5MPa) oraz 3 (dla Rm = 1,5MPa) sztuk - naleŜy formować i przechowywać 
zgodnie z PN-S-96012:1997.  

Próbki naleŜy badać: 

− po 28 dniach przechowywania (min. 3 próbki), 
− oraz po 7 dniach przechowywania (min. 3 próbki) – dla dla Rm = 2,5MPa. 

Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 niniejszej 
STWIORB. Badania po 7 dniach naleŜy traktować jako badania orientacyjne, wstępne, które mogą być 
podstawą do odbioru warunkowego i płatności przejściowej. Jednak decydującymi wynikami wytrzymałości 
na ściskanie, świadczącymi o poprawności mieszanki są badania pod 28 dniach przechowywania. 

6.3.5 Badanie cementu 

Dla kaŜdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić jego właściwości i sprawdzić ich zgodność z 
wymaganiami określonymi w p. Błąd! Nie moŜna odnaleźć źródła odwołania. 

6.3.6 Badania wody 

W przypadkach wątpliwych naleŜy przeprowadzić badania wody zgodnie z p. Błąd! Nie moŜna 
odnaleźć źródła odwołania. 

6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy ulepszonego podłoŜa 

6.4.1 Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoŜa 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i  pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km, jednak nie mniej niŜ 2 pomiary dla 
odcinków krótszych niŜ 100m 

2 Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na kaŜdym 
pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niŜ 2 pomiary dla 
odcinków krótszych niŜ 100m 4 Spadki poprzeczne*) 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100m lub co 25m na odcinkach krótszych niŜ 100m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) 
7 Grubość warstwy ulepszonego podłoŜa w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

 

6.4.2 Szerokość warstwy ulepszonego podłoŜa z gruntu stabilizowanego cementem 

Szerokość warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 

6.4.3 Równość warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem 

Nierówności warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem naleŜy mierzyć 4-metrową łatą 
lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem naleŜy mierzyć 4-
metrową łatą lub odpowiednio krótszą przy mniejszych szerokościach ułoŜonej warstwy. Nierówności nie 
powinny  przekraczać 15mm. 

W przypadku badań bardzo wąskich warstw – dopuszcza się sprawdzenie równości poprzecznej na 
podstawie oceny wizualnej. 

6.4.4 Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem 

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.5 Rzędne wysokościowe warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem a 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.4.6 Ukształtowanie osi warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem 

Oś warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem podłoŜa w planie nie moŜe być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.7 Grubość warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem 

Grubość warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem nie moŜe róŜnić się od grubości 
projektowanej o więcej niŜ +10%, -15%. 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego 
podłoŜa 

6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoŜa 

JeŜeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem 
stwierdzi się, Ŝe odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa 
zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj 
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez InŜyniera. 

JeŜeli szerokość warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem jest mniejsza od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca 
powinien poszerzyć warstwę ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem przez zerwanie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. 

6.5.2 Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoŜa 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona warstwy 
ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego 
materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3 Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoŜa 

JeŜeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od wartości określonej w niniejszym STWiORB dla 
poszczególnych rodzajów warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego cementem, to warstwa wadliwie 
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
-  1 m2 (metr kwadratowy) gruntu stabilizowanego cementem  

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania warstwy ulepszonego podłoŜa wg poz. 7.2. za pomocą gruntu stabilizowanego 
cementem obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
− przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą, 
− wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
− oczyszczenie podłoŜa, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− pielęgnacja wykonanej warstwy oraz utrzymanie warstwy w czasie robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

PN-S-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

PN-30020:1990 Wapno. 
PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne. 
PN-C-84127:1975 Chlorek wapniowy techniczny. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 50: Metoda 

sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub 
zagęszczania na stole wibracyjnym. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 
PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
  

 
Z uwagi na częste zmiany i poprawki dotyczące norm europejskich (PN EN) w powyŜszym zestawieniu 

nie wskazano roczników wydań. Inwestycja powinna być realizowana w oparciu o najnowsze publikacje 
wydane w języku polskim z uwzględnieniem wszystkich uaktualnień, dodatków itp. (załoŜenie dotyczy 
jedynie PN EN oraz odwołań do PN EN w wyŜej zestawionych normatywach). 

b. Inne dokumenty 

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robót Ziemnych obejmujących 
Budowę Dróg. 
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D.04.06.01. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 

D.04.06.01.13 WYKONANIE PODBUDOWY Z CHUDEGO BETONU, GR  
W-WY 16-20CM 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstwy podbudowy z betonu C8/10 (B10) dla zadania: Przebudowa istniejących ulic 
Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja 
Reja, Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Radymno 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu 
wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej co najmniej klasie betonu BI0 (C8/10), stanowi fragment nośnej 
części nawierzchni drogowej, słuŜący do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 
1.4.2. Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu 
1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników uŜytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne" p.1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
i poleceniami InŜyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Cement 

Do betonu klasy C8/10 stosuje się cementy klasy 32,5 N lub 32,5 R rodzaju CEM I, CEMII lub CEM III 
odpowiadający wymaganiom zawartym w PN-EN 197-1. 

Tablica 1: Wymagania dla cementu klasy 32,5 N lub 32,5 R 

Lp.  

  1 

Właściwości Wymagania Badanie wg 

Wytrzymałość normowa po 28 dniach, MPa 32,5 ≤ R ≤52,5 PN-EN-196-1 
2 Początek wiązania, min ≥75 PN-EN-196-3 
3 Stałość objętości (rozszerzalność), mm ≤10 PN-EN-196-3 
3 Strata praŜenia ≤5,0% PN-EN-196-2 
4 

Zawartość siarczanów S03 
CEM I, CEM II ≤3,5% 

PN-EN-196-2 CEM III ≤4,0 % 
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2.3. Kruszywo 

Do wytwarzania mieszanki betonowej naleŜy stosować kruszywo mineralne naturalne, grys 
z otoczaków lub surowca skalnego, kruszywo z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego oraz mieszanki tych 
kruszyw. 
 Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby 
mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zuŜyciu cementu i wody. 
 Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w PN-S-96014:1997. 

2.4. Woda 

 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy naleŜy stosować wodę 
zgodną z PN-EN 1008 

2.5. Domieszki do betonu 

 W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki betonowej 
oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane domieszki według PN-EN 934-2. 
 Przy wyborze domieszki naleŜy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać badanie 
zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym. 

2.6. Masy zalewowe lub uszczelniające 

 Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej naleŜy stosować specjalne masy zalewowe 
wbudowywane na gorąco lub uszczelniające wbudowywane na zimno, posiadające waŜny dokument dopuszczający Wyrób 
do robót budowlanych. 

2.7. Materiały pielęgnacyjne 

 NaleŜy stosować preparaty powłokowe lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się inne materiały wg 
pkt.5.10. 

2.8. Beton 

 Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęsto plastyczna oraz odpowiadać 
wymaganiom normy PN-S-96014:1997. Nasiąkliwość i mrozoodporność  betonu zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-96014.   
 W podbudowie naleŜy stosować beton C8/10. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 3. 

3.2. Sprzęt  do wykonywania podbudowy z betonu cementowego 

 UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne", pkt. 3. 
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego lub cyklicznej do wytwarzania mieszanki betonowej lub 
odpowiedniej wielkości betoniarek, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
− mechanicznych listew wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, walców wibracyjnych, 

zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych, m.in. do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych 

− sprzętu pomocniczego do prac pielęgnacyjnych 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 
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4.2. Transport materiałów 

 Cement luzem naleŜy przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

4.3. Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien 
powodować segregacji składników lub zanieczyszczenia mieszanki. 
Czas transportu od wytwórni do miejsca jej wbudowania powinien być uzaleŜniony od właściwości mieszanki 
betonowej i temperatury otoczenia. Liczba środków transportowych musi zapewnić ciągłą pracę zespołu układającego 
mieszankę betonową. Podczas transportu i oczekiwania na rozładunek, mieszanka betonowa powinna być skutecznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wilgotności, a w przypadku opadów atmosferycznych, przed wypłukiwaniem 
zaczynu i rozsegregowaniem mieszanki. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub 
wskazań InŜyniera: 

• ustalić lokalizację terenu robót, 
• przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
• usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.. 

 Rzędne podłoŜa nie powinny mieć, w stosunku do rzędnych projektowanych, odchyleń większych niŜ 
± 2cm. 

5.3. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe stanowi warstwa mrozoochronna przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 
w STWiORB D.04.02.02. 

5.4. Układanie mieszanki betonowej 

 Ustalenie składu mieszanki betonowej powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-96014:1997. 
Podbudowę z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od 5˚C do 25˚C. 
Dopuszcza się wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyŜej 25˚C pod warunkiem 
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyŜej 30˚C. Wykonywanie podbudowy 
w temperaturze poniŜej 5˚C dopuszcza się pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających 
na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyŜej 5˚C przez okres co najmniej 3 dni. 
 Betonowania nie moŜna wykonywać podczas opadów deszczu. 

Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, naleŜy wytwarzać 
w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej dla podbudowy naleŜy wykonywać mechanicznie lub ręcznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłoŜenie masy oraz zachowanie jej 
jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96014. Do zagęszczenia mieszanki betonowej naleŜy stosować 
mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie. 

Mieszankę betonową naleŜy wbudować i zagęścić przed końcem wiązania cementu. 

5.5. Nacinanie szczelin 

Zakłada się wykonanie szczelin pozornych niedyblowanych w odległościach poziomych i podłuŜnych nie 
większych niŜ co 4 m. 
Szczeliny skurczowe pozorne naleŜy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami 
mechanicznymi na głębokość 1/3 -1/4 grubości płyty. 
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Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas 
rozpoczęcia nacinania szczelin w zaleŜności od temperatury powietrza podano w tablicy 2 
 
Tablica 2: Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 

5.6. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi 

 Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej stosuje się masy zalewowe lub uszczelniające 
posiadające waŜny dokument dopuszczający Wyrób do robót budowlanych. Wybrany materiał powinien zostać 
zatwierdzony przez InŜyniera; 
 Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń 
obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać 
pozostałości pylastych. Szczelinę na głębokości 2cm naleŜy wypełnić kordem ściśliwym, nad którym wylewa się masę 
zalewową. 
Wypełnianie szczelin masami na gorąco wolno wykonywać przy bezdeszczowej, moŜliwie bezwietrznej pogodzie. 
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona i odpylona po obu stronach szczeliny. 
Wypełnianie szczelin masą zalewową naleŜy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

5.7.    Pielęgnacja podbudowy 

 Do pielęgnacji świeŜo ułoŜonej podbudowy z betonu cementowego naleŜy stosować preparaty powłokowe lub 
folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza się pielęgnację świeŜej podbudowy warstwą piasku bez zanieczyszczeń 
organicznych lub geowłókniną, o grubości, pod obciąŜeniem 2kPa, co najmniej 5mm, utrzymywaną w stanie wilgotnym 
poprzez zraszanie wodą wg p.2.4. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne" pkt.6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach 
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji. 
Dodatkowo Wykonawca powinien uzyskać wszystkie wymagane dokumenty, dopuszczające Wyrób do robót budowlanych, 
na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami pkt.2.3 
STWiORB DM.00.00.00 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w pkt. 2 i 5 niniejszej 
Specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać podaje tablica 3. 
 
Tablica 3: Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy betonowej 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Badanie właściwości kruszywa Dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej 

zmianie kruszywa 
2 Badanie wody *) Dla kaŜdego wątpliwego źródła 
3 Badanie cementu Certyfikat producenta dla kaŜdej partii 
4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej Dla kaŜdego środka transportu 
5 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 1 seria (3 próbki) na dzienną działkę 
6 Oznaczenie gęstości objętościowej 1 seria (3 próbki) na dzienna działkę 
7 Nasiąkliwość betonu 3 serie na pełen zakres robót 

Średnia temperatura powietrza w o C           5 od 5 do 15 od 15 do 
25 

od 25 do 30 

Ilość godzin od ułoŜenia mieszanki do 
osiągnięcia przez beton wytrzymałości 
10MPa 

od 20 do 30 od 15 do 20 od 10 do 
15 

od 6 do 10 
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8 Mrozoodporność betonu Na etapie projektowania 
*)   Wody wodociągowej nie bada się 
 
Badania te naleŜy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi normami wymienionymi w punkcie 2 i 5 niniejszej 
specyfikacji. 
6.3.2. Badanie kruszywa 
 Właściwości kruszywa naleŜy badać przy kaŜdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kaŜdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. 
6.3.3. Badanie wody 
 W przypadku stosowania wody innej niŜ pitna (wodociągowa) naleŜy przeprowadzić badania wody według PN-EN 
1008. Woda powinna spełniać wszystkie kryteria w/w normy. 
6.3.4. Badanie cementu 
 Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstawić certyfikat zgodności producenta. Kontrola produkcji 
cementu w systemie 1+ 
6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej 
 Badanie konsystencji mieszanki betonowej naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-3:2009. Wyniki badań 
powinny być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez InŜyniera. 
6.3.6. Gęstość betonu 
 Oznaczenie gęstości przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12390-7:2009. Gęstość nie powinna być 
mniejsza niŜ 97% gęstości średniej ustalonej w projekcie recepty laboratoryjnej. 
6.3.7. Wytrzymałość betonu na ściskanie 
 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-3:2009. 
Dopuszczalne jest odchylenie wartości średniej wytrzymałości rzeczywistej od wytrzymałości wymaganej 
(klasy betonu) tj. 15MPa (badanej na próbkach sześciennych) w granicach ± 10 %. 

6.4.   Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej podbudowy betonowej 

6.4.1.     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 4. 
Tablica 4:  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy betonowej 
 
 
 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

Wartości dopuszczalne 

1          Szerokość podbudowy Co 20m odchyłka szerokości ±5cm 
2 Równość podłuŜna Co 20m odchyłka ≤12mm 
3 Równość poprzeczna Co 20m odchyłka ≤12mm 
4 Spadki poprzeczne Co 20m odchylenia ± 0,5% 

spadków 
zaprojektowanych 

5 Rzędne wysokościowe siatka kwadratów co 20m 
oraz w punktach 
charakterystycznych 

odchylenie ± 10 mm od 
rzędnych 
zaprojektowanych 

6 Grubość podbudowy (na podstawie 
rzędnych wysokościowych) 

siatka kwadratów co 20m odchyłka ±1cm 

7 Wytrzymałość na ściskanie i 
mrozoodporność próbek betonu 
wyciętych z podbudowy 

w przypadkach wątpliwych, 
według decyzji InŜyniera 

wg PN-S-96014:1997 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarowa jest dla wykonania podbudowy z betonu cementowego C8/10 (B10), grubości 15cm- 
metr kwadratowy (m2), 
 Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej 
z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez InŜyniera na piśmie. 
 Nadmierna grubość lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
wykonana bez pisemnego upowaŜnienia InŜyniera nie moŜe stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej STWiORB, dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej warstwy. Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- przedstawienie zatwierdzonych recept na beton wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami, 
- wyprodukowanie lub zakup gotowej mieszanki betonowej, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie warstwy podbudowy wraz z jej zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie szczelin pozornych z ich wypełnieniem kordem oraz masą zalewową lub uszczelniającą, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń wymaganych w STWiORB oraz 

zleconych dodatkowo przez InŜyniera, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie w czasie Robót, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z       

Dokumentacją Projektową STWiORB 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 
ulepszoną. Wymagania i badania. 
 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Część 1:Oznaczanie wytrzymałości 
 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu 
 
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości 
 
PN-EN 197-1 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
uŜytku 
 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 
zgodność, znakowanie i etykietowanie 
 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 
PN-EN 12390-7 Badania betonu. Część 7: Gęstość betonu 
 
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3: wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 
 
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe 
 
PN-EN 12350-3: Badania mieszanki betonowej. Część 3:  Badanie konsystencji metodą Vebe 
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D.05.03.23.10 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O 
GRUBOŚCI 8CM 

D.05.03.03.22 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH 
AśUROWYCH 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników, wjazdów i ulic z kostki brukowej oraz 
placów postojowych z płyt aŜurowych dla zadania: Przebudowa istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława 
Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta 
oraz budowy chodników dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni: 

- z szarych kostek brukowych betonowych bezfazowych, grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 3 cm oraz 15 cm, jako nawierzchni chodników i ulic 

- z betonowych płyt aŜurowych bezfazowych, grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 
cm, jako nawierzchni placów postojowych 

w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Betonowa płyta aŜurowa - kształtka wytwarzana z betonu C25/30 metodą „na mokro” w wytwórni, 
zbrojona. 

1.4.3. Podsypka – warstwa miału lub mieszanki piasku z cementem słuŜąca do ułoŜenia prefabrykatów na 
warstwie podbudowy lub na podłoŜu gruntowym 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa, płyty aŜurowe - wymagania 

2.2.1. Dopuszczenie do wbudowania 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej oraz aŜurowych płyt 
betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie waŜnych dokumentów dopuszczających Wyrób do 
robót budowlanych. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
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Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oraz aŜurowych płyt betonowych nie powinna 
wykazywać wad takich jak rysy lub odpryski. 

2.2.3. Wymiary i kolor  

 Do wykonania nawierzchni naleŜy uŜyć kostek grubości 80mm, , koloru:  
• szarego - do wykonania nawierzchni chodników, wjazdów i ulic 

Do wykonania nawierzchni naleŜy uŜyć aŜurowych płyt betonowych grubości 80mm, , koloru:  
• szarego - do wykonania nawierzchni placów postojowych 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
• na długości i szerokości ± 2mm, dla płyt ± 5mm 
• na grubości ± 3mm, dla płyt ± 5mm 
• róŜnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki lub płyty powinna być ≤ 3mm 

 
2.2.4. Odporność na warunki atmosferyczne 
 Nasiąkliwość - klasa 2 - wartość średnia ≤ 6%. Dla płyt ≤ 5% 
 Odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli odladzających - klasa 3 - wartość średnia ≤ 1kg/m2 
przy czym Ŝaden pojedynczy wynik nie większy niŜ 1,5kg/m2. Mrozoodporność dla płyt o stopniu F≥100. 
 
2.2.5. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
 Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6MPa. 
śaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niŜ 2,9MPa i nie powinien wykazywać obciąŜenia niszczącego 
mniejszego niŜ 250 N/mm długości rozłupania. 
 
2.2.6. Odporność na ścieranie 
 Wymaganie odporności na ścieranie – minimalna klasa 3(H), dla płyt aŜurowych betonowych 18000/5000 
mm3/mm2 

 
2.3. Składowanie 
 Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 Płyty zaleca się składować na paletach. Palety z płytami mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione 
2.4. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 NaleŜy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę pod nawierzchnię: Zgodnie z zapisami STWiORB 04.02.01 
b) do wypełniania spoin w nawierzchni: piasek średni lub gruboziarnisty  
 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz aŜurowych płyt betonowych 
 Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się: 

- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
- mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia; 
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do przycinania kostek i płyt moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną  
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy podczas zagęszczania 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach dowolnymi środkami transportowymi. Kostki 
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

          Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. PodłoŜe 

 PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych oraz betonowych płyt aŜurowych 
wg stanowi:D.04.00.00 

5.3. Podsypka 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm, pod chodnikami 15cm. Podsypka powinna 
być zwilŜona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka 
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Nie dopuszcza się układania podsypki o większej grubości, bez zagęszczania ale wyprofilowanej. 
 Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilŜonej podbudowie. 
 Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą. 

5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz betonowych płyt 
aŜurowych 

 Kształtki i płyty układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej 
w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kształtkę lub płytę naleŜy układać ok. 
1,5cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Kształtkę naleŜy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest 
to niemoŜliwe ze względu na wymiary kostki naleŜy ją przyciąć na wymiar. 
 Po ułoŜeniu kształtki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnię ułoŜonych kostek przy 
uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno uŜywać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do ruchu.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kształtek 
betonowych posiada deklarację zgodności wg pkt. 2.2.1   
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NiezaleŜnie od posiadanej  deklaracji, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących badań 
odporności wyrobu na warunki atmosferyczne (pkt.2.2.4), wytrzymałości na rozciąganie (pkt.2.2.5)  oraz badań 
ścieralności  (pkt. 2.2.6) dla dostarczonej partii kostek betonowych. 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 

Sprawdzenie podłoŜa (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową 
i odpowiednimi STWiORB. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową, oraz pkt. 5.4 niniejszej STWiORB. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kształtek betonowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej STWiORB: 

- pomiar szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości zagęszczania podsypki i ubijania kostek i płyt (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych 

- Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać 8mm. 

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
- RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -

0cm, +1cm. 
- Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±5cm. 
- Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać -0cm, +2cm. 

6.5.  Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych, wymienionych w 
pkt.6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niŜ 
co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci InŜynier. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest dla: 
− wykonania nawierzchni z kostek brukowych betonowych oraz betonowych płyt aŜurowych grubości 

8cm –  metr kwadratowy (m2) w rozbiciu na lokalizację (chodniki, wjazdy, ulice,place) 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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- przygotowanie podłoŜa, 

- wykonanie podsypki, 

Zasady ich odbioru są określone w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.8. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Podstawę płatności stanowi jednostka obmiarowa wg pkt.7.2 wykonanej i odebranej warstwy 
nawierzchni z kostek brukowych betonowych oraz betonowych płyt aŜurowych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie wymaganych materiałów, 
- wykonanie i przygotowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie i zagęszczenie (ubicie) kostek, 
- wypełnienie spoin, 
- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym 
 
PN-EN 197-1:2002    Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
uŜytku 
 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC I DRÓG 

D.08.01.01. KRAWĘśNIKI BETONOWE 

D.08.01.01.11 USTAWIENIE KRAWĘśNIKÓW BETONOWYCH 
O WYMIARACH 15X30CM NA ŁAWIE BETONOWEJ 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych dla zadania: Przebudowa 
istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, 
śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych wraz 
z odwodnieniem w miejscowości Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w pkt.1 i obejmują: 
• ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm 

na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia  są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi  i określeniami podanymi w 
STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
i poleceniami InŜyniera.    
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Do ustawienia krawęŜników na ławie betonowej naleŜy uŜyć: 
• krawęŜniki betonowe uliczne 15x30 cm  jednowarstwowe, 
• beton C16/20 (B20) na ławę podkrawęŜnikową, 
• deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy, 
• wodę. 

2.3.    KrawęŜniki betonowe — wymagania techniczne 

 KrawęŜniki powinny być zgodne z normą PN-EN 1340,zalecana minimalna klasa (B), D, H, T 

2.4. Materiały na ławy 

Do wykonania ławy pod krawęŜniki naleŜy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach: 

- klasa wytrzymałości na ściskanie C16/20 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620. 
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NaleŜy zastosować cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. 

Woda wg PN-EN 1008 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt  

 UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w niniejszej 
STWiORB. 
 Roboty związane z ułoŜeniem krawęŜników wykonuje się ręcznie, ewentualnie z pomocą dźwigów lub 
innego sprzętu wg PZJ. Do przygotowania zaprawy stosuje się mieszarkę. Do przygotowania betonu na ławy 
i podsypki cementowo-piaskowej stosuje się betoniarki. Do cięcia krawęŜników naleŜy uŜywać pił przystosowanych do 
cięcia betonu. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Do rozwiezienia prefabrykatów mogą być uŜyte dowolne środki transportowe zaakceptowane przez 
InŜyniera. UŜywane środki transportowe powinny uniemoŜliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz 
mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemoŜliwiający uszkodzenie. . 
 Do transportu mieszanki betonowej naleŜy, uŜywać samochodów wywrotek lub samochodowych mieszarek do 
betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany w sposób uniemoŜliwiający rozsegregowanie 
składników betonu na czas transportu, powinien umoŜliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem 
wiązania betonu. 
 Do transportu materiałów sypkich naleŜy uŜywać środków transportu zabezpieczających przed ich 
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wpływami 
atmosferycznymi. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. 

5.2. Zakres robót przy układaniu krawęŜników betonowych 

 Zakres wykonywanych Robót: 
− wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe dla krawęŜnika zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
− ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości 

zgodnej z Dokumentacją Projektową, 
− ułoŜenie deskowania dla ławy podkrawęŜnikowej z oporem, 

− wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubości zgodnej z Dokumentacją 
Projektową, 

− demontaŜ deskowania ławy, 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, zgodnie ze STWiORB D.04.02.01.41 

− ułoŜenie krawęŜnika na wysokości zgodnej z Dokumentacją Projektową, 

  Przy Robotach bezwzględnie, przestrzegać prawidłowego usytuowania krawęŜnika zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, 

5.3. Wymagania przy wykonywaniu  

5.3.1. Ławy betonowe 

Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów moŜe wynosić: 

- dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 
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- dla szerokości ±20% szerokości projektowanej. 
 
 
5.3.2. KrawęŜniki 
 Wysokość krawęŜnika od strony jezdni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Niweleta 
podłuŜna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 
 Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,5cm. Spoin nie naleŜy wypełniać zaprawą cementową. 
 Do cięcia krawęŜników naleŜy stosować metodę zatwierdzoną przez InŜyniera. Nie dopuszcza się do uŜytku 
krawęŜników połamanych lub ciętych inną metodą niŜ zatwierdzona. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed i w czasie robót 

 Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 
− zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w pkt.2 niniejszej STWiORB na podstawie 

deklaracji zgodności i badań kontrolnych, 
− prawidłowości wykonania deskowania dla ławy betonowej, 
− prawidłowości wykonania ław betonowych i podsypki cementowo-piaskowej, 
− właściwego wysokościowego ułoŜenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę 

niwelacji powykonawczej, 
− sprawdzeniu stopnia równości, 
− bieŜącej kontroli pielęgnacji wykonanych ław betonowych 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest dla: 
- ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30cm, na ławie betonowej z oporem – 

metr(m) 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 
(ławy). Odbiór elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu, tj. przed ułoŜeniem warstwy 
ścieralnej. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płaci się za jednostkę obmiarową pkt. 7.2 wykonanego krawęŜnika betonowego. Cena jest ceną 
uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 
- wytyczenie robót, 
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- zakup i transport wszystkich materiałów, 
- ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoŜa pod ławę betonową, z odwozem gruntu na 
wysypisko wraz z kosztami składowania i utylizacji, 
- wykonanie i demontaŜ deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej, 
- właściwe wysokościowe ułoŜenie krawęŜnika, 
- ewentualne docinanie krawęŜników na łukach, w przypadkach zatwierdzonych przez InŜyniera, 
- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów i sprawdzeń oraz dokumentów 
dopuszczających do stosowania, 
- oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1340 KrawęŜniki betonowe.  Wymagania i metody badań 
 
PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu. 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
uŜytku. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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D.08.03.01. OBRZEśA BETONOWE 

D.08.03.01.13 USTAWIENIE OBRZEśY BETONOWYCH O WYMIARACH 
8X25CM 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych dla zadania: Przebudowa 
istniejących ulic Elizy Orzeszkowej, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, 
śeromskiego, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta oraz budowy chodników dla pieszych wraz 
z odwodnieniem w miejscowości Radymno. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1. i 
obejmują: 
- ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej  grubości 3cm 
w ciągu chodnika 
- ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 8x25 cm na ławie betonowej z betonu C16/20 (B20) na 
szerokości zjazdach przez chodnik. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi  i określeniami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeŜa 8x30x100 
− beton C16/20 (B20) na ławę podkrawęŜnikową, 
− deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy, 
− woda. 

2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe – wymagania techniczne 

 ObrzeŜa powinny być zgodne z normą PN-EN 1340, zalecana minimalna klasa (B), D, H, T 

2.4. Materiały na ławy 

Do wykonania ławy pod krawęŜniki naleŜy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003 o parametrach: 

- klasa wytrzymałości na ściskanie C16/20 
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Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620. 

NaleŜy zastosować cement rodzaju CEM I lub CEM II klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002. 

Woda wg PN-EN 1008 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 

 UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w niniejszej 
STWiORB. Do ułoŜenia obrzeŜy naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

• betoniarka, 
• piły do cięcia obrzeŜy, 
• sprzęt ręczny i pomocniczy. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 

4.2. Transport obrzeŜy betonowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 70% załoŜonej wytrzymałości gwarantowanej betonu. 
 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Do transportu mieszanki betonowej naleŜy, uŜywać samochodów wywrotek lub samochodowych mieszarek do 
betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany w sposób uniemoŜliwiający rozsegregowanie 
składników betonu na czas transportu, powinien umoŜliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem 
wiązania betonu. 
 Do transportu materiałów sypkich naleŜy uŜywać środków transportu zabezpieczających przed ich 
zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wpływami 
atmosferycznymi. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

5.3. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na podsypce piaskowej 1:4 gr. 5 cm, w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji 
Projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. Spoin nie naleŜy wypełniać zaprawą cementową. 

5.3.. Ławy betonowe 

Wymiary ławy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów moŜe wynosić: 

- dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ±20% szerokości projektowanej. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, Ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.) 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
w pkt.2 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie Robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a)    koryta pod podsypkę/ławę betonową, 
b)    grubości podsypki/ławy betonowej, 
c)     ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy dopuszczalnych 
odchyleniach: 

• linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2cm na kaŜde 100m długości obrzeŜa,  
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa, które moŜe wynosić ± 1cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest dla: 
− ustawienia obrzeŜy betonowych – metr (m) 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka/ława betonowa. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Płaci się za jednostkę obmiarową wg pkt.7.2 odebranego betonowego obrzeŜa chodnikowego. Cena 
jednostkowa jest ceną uśrednioną dla załoŜonego sposobu wykonania i obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów, 
• wykonanie koryta i przygotowanie podłoŜa pod podsypkę, z odwozem gruntu na wysypisko wraz 

z  kosztami składowania i utylizacji, 
• wykonanie ławy betonowej, 
• ustawienie obrzeŜa, 
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• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
• wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów, 
• oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
• wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB zgodnie 

z Dokumentacją Projektował STWiORB. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 1340 KrawęŜniki betonowe.  Wymagania i metody badań 

 
PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu. 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania. 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
uŜytku. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 


