
       Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno 

 

Znak sprawy: RG.I.271.1-3.2022 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz ze  

świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robót. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.03.2022 r. o godz. 12:00 złożonych do przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

dróg wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego przy realizacji zaprojektowanych robót”. 

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 z późn. zm.) przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert: 

 

Oferta nr 1: 

CENTER – PROJEKT  

Marcin Rymarz 

Jodłówka 331 

37-560 Pruchnik  

 

Część I zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej  

ul. Zachariasiewicza, ul. Sienkiewicza i łącznik do ul. Zachariasiewicza oraz budowa parkingu dla 

samochodów osobowych”. 

Cena ofertowa brutto:  64 450,00 zł brutto  

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego: 36 miesięcy 

 

Część II zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Polnej,  

ul. Gruszki, ul. Narutowicza  w Radymnie” 

Cena ofertowa brutto:  77 450,00 zł brutto  

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego: 36 miesięcy 

 

Część III zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Okrzei,  

ul. Bema, Strażacka, Plac Piłsudskiego w Radymnie” 

Cena ofertowa brutto:  37 450,00 zł brutto  

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego: 36 miesięcy 

 

Część IV zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Cicha,  

ul. Batorego, ul. Legionów  w Radymnie” 

Cena ofertowa brutto:  51 850,00 zł brutto  

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego: 36 miesięcy 

 

Część V zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Zielonej,  

ul. Piaskowej  w Radymnie” 

Cena ofertowa brutto:  87 450,00 zł brutto  

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego: 36 miesięcy 
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